
 مناقصه محدود طراحی جزئیات اجرایی و خدمات فنی مهندسی، تهیه و حمل مصالح و اجرای نما پروژه کردستان 

 
 

 امضاء  و مهر مناقصه گر:  

 
  )  
 ـ موضوع مناقصه ١
 

تکمیل ساختمان   و اجراي نما در پروژه مصالح  و حمل  ،تهیه مهندسی  و خدمات فنی  جزییات اجرایی  احی طر از    محدود عبارتست   ع مناقصه موضو

تعهدات پیمانکار    شرح مندرج در بخش   گزار به   مناقصه   توسط ین شده  تعی  و عمومی  خصوصی   مشخصات فنی   مطابق   شهداي پلیس امنیت اقتصادي فراجا  

 اسناد حاضر    ٦  صفحه  در

  
 گزار  مناقصه  ـ نام و نشانی ٢
 

، طبقه  42٦مطهری، نرسیده به خیابان لارستان، پلاک شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران ) مپسا(، خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان شهید  :گزار   مناقصه

 فوقانی بانک رفاه شرکت مپسا 

 

 انجام کار  ـ محل ٣
 

 اتوبان کردستان شمالی، نرسیده به نیایش، نبش کوچه شهید یاسمی   – تهران پروژه:  محل نشانی 

 
 
 مدت انجام کار -٤

 ماه می باشد.  7تجهیزکارگاه و خدمات کامل مهندسی مدت زمان انجام کار با در نظر گرفتن 

 

 پیشنهادها و زمان تحویل  محل  -٥
شرح مندرج در   گران و به  مناقصه   به  مفاد دستورالعمل   با رعایت  در بسته   ریال و در پاکت   خود را به  گران باید پیشنهاد قیمت  مناقصه   -١-٥

  کنند. )روی پاکت   نموده و رسید دریافت   تسلیم  دبیرخانه شرکت مپسا  به     ١8/07/١403مورخ    شنبه  چهارپایان وقت اداری روز  و تا    تکمیل آن  

به "ها حتما قید شود   نما در پروژه   مصالح  و حمل   ،تهیهمهندسی   و خدمات فنی   جز ییات اجرایی  طراحی  اسناد مناقصه   مربو ط  و اجرای 

 ( شهدای پلیس امنیت اقتصادی فراجاساختمان اداری 

گزار    مناقصه  باً به پیشنهادها، کت  مقرر برای تسلیم  از تاریخ  روز قبل  یکتا   بایست  می  ، مراتبدر مناقصه  شرکت  به  در صورت عدم تمایل  -2-٥

 اطلاع داده شود. 

 کرد.د نخواه او بازپرداخت  ، به آن شده است پیشنهاد خود متحمل  گر برای تهیه مناقصه ای را که هزینه گونه گزار هیچ مناقصه  -3-٥

 
 در مناقصه  شرکت  تضمین  -٦

 باشد.   گزار می  ، مورد قبول مناقصهذیل  با شرایط   در مناقصه  شرکت  تضمین     -١-٦

به  مناقصه   نفع  به یا چک صیادی    بانکی معتبر    ضمانتنامه  ت اعتبار مد  -2میلیارد ریال(،    دهحروف    ریال )به   ١0.000.000.000  مبلغ  گزار 

 های پیشنهاد باشد.  پاکت  بازگشایی  ماه از تاریخ سه باید حداقل  ضمانتنامه 

 اثر داده نخواهد شد.  مذکور، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر ترتیب پیشنهادهای فاقد سپرده یا تضمین به 

 مناقصـه  انجـام تعهـدات بوسـیله   تضـمین  امضـای قـرارداد و تسـلیم  شود تا تـاریخ   می   برنده شناخته   در مناقصه  گری که  مناقصه   تضمین

 اری خواهد شد. نگهدگـزار 

  کـل   دهـد کـه  می  گزار حق  مناقصه   انجام تعهدات، به  تضمین  کامل   و یا تأخیر وی در امضای قرارداد یا تسلیم  گر برنده مناقصه  امتناع مناقصه 

پیمـان نمایـد.  مبادلـه  بـا برنـده دوم، مبـادرت بـه  و تایید نفر دوم مناقصـه کرده و در صورت تعیین  را ضبط  در مناقصه شرکت تضمین مبلغ 

 تجدید خواهد شد.   شده و مناقصه وی نیز ضبط  در صورت امتناع برنده دوم، تضمین 

انجـام تعهـدات و عقـد   نفرات بعدی مسترد و بعـد از اخـذ تضـمین   در مناقصه  های شرکت   ، تضمیننفر اول و دوم برنده مناقصه   از تعیین   پس 

 نفر دوم مسترد خواهد شد.  در مناقصه شرکت ارداد با نفر اول، تضمینقر
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 امضاء  و مهر مناقصه گر:  

 

 ها و اصلاحات  الحاقیه   -٧
  

برای را  پیشنهادات    تسلیم  مهلت  از آخرین  روز قبل  یکاسناد و مشخصات را تا    تغییر، اصلاح یا تجدید نظر در کلیه  گزار حق  مناقصه  -١-7

 رسمی  مورد نیاز باشد از طریق  در اسناد مناقصه  که  یا حذف مطالبی   یا تجدید نظر اضافی  صورت هر نوع توضیح   دارد. در این  میخود محفـوظ  

 شود.  گران ارسال می  آدرس مناقصه گزار به از طرف مناقصه  رسمی نامه  طی  انجـام و کتبـا

گـزار   از سـوی مناقصـه  هـایی  بـا ارسـال الحاقیـه   ها و مشخصات فنی  ، نقشهاسناد مناقصه   به  فوق نسبت  شرایط  نظر طبق  تجدید  -7-2

 محسوب خواهد شد.  اسناد مناقصه  )ها( جزء لاینفک صورت الحاقیه . در اینگرفت صـورت خواهـد 

منظـور انجـام   دارد تقاضـای اسـترداد آن را بـه  گـر حـق  شده باشـد مناقصـه   )ها( مزبور تسلیم  از ارسال الحاقیه  پیشنهادی قبل   چنانچه   -7-3

صـورت   پیشنهادی یا هـر دو باشـد در ایـن  تجدید نظر یا اصلاح مستلزم تغییر مقادیر یا قیمت   این  تغییـرات و اصلاحات لازم بنماید و چنانچه 

بـرای    کـافی   گـران فرصـت  مناقصـه  نحوی کـه  اندازد به   تعویق  پیشنهادها را به  روز دریافت  آخرین  تواند با اعلام کتبی   گـزار می  مناقصـه 

 باشند.  اعمـال اصـلاحات و تجدید نظر داشته 

ارسال   مپسا  شـرکت   دبیرخانـه   بـه  صورت کتبـی   به  بایست   را می  در اسناد مناقصه  مبهم  ها و موارد احتمالی   گران، پرسش   مناقصه   -7-4

 نمایند. 
 
  
 هاي اسناد مناقصه  پاکت  -٨
 
 گزار گردد : مناقصه   تحویل مناقصه شرایط ٥مقرر در بند  و لاک و مهر شده و در مهلت روش زیر تهیه  ها باید به  پاکت   -١-8

o آن درج گردد(  در پشت   باید الف  باشد )حرف   می  در مناقصه  شرکت  تضمین  شامل  "الف " پاکت
 

o آن درج گردد(.   در پشت   بایدب  باشد. )حرف  می  مدارک ذیل  شامل  "ب " پاکت
 

ج   در پاکت  و جدول متره و برآورد که  ) بجز برگ پیشنهاد قیمت   و امضاء و مهر شده است   گر تکمیل  از سوی مناقصه   که  اسناد مناقصه   کلیه  -   ١ب  
  گیرد(. حاوی:   قرارمی 
 مناقصه  (  اسناد و دستورالعمل ١

 
 مناقصه  خصوصی   ها و شرایط   موافقتنامه (   2

 
 ب قرار داده شود.   و مهر و امضا در پاکت   از بررسی  پس   بایست  می  اسناد که  به  های منضم  و نقشه  مشخصات فنی(  3

 
 در پاکت ب قرار داده شود.   گر  با مهر و امضاء مناقصه (  ماه  7براساس مدت زمان مقرر شده بابت انجام کار )زمانبندی    برنامهتهیه  (   4

 
 :    ذیل  مـوارد  پیشـنهادی شـامل   پرسلانی  وال و نمای سرامیک   نمای کرتین   گر در خصوص سیستم  مناقصه  پروپوزال فنی  (  ارائه ٥

 گردد(  نمی  ج بازگشایی  اثر داده نخواهد شد و پاکت   ترتیب  پیشنهادات فاقد موارد ذیل   ) به

 پرسلانی   وال و نمای سرامیک   و پروفیلهای نمای کرتینجنرال دتیلها    دفترچه  ارائه  -

 پرسلانی  وال و نمای سرامیک   زیرسازی فولادی نمای کرتین ی  جنرال دتیلها  دفترچه  ارائه  -

 وال    های نمای کرتین   محاسبات شیشه   دفترچه  ارائه  -

 قرارداد.   طبقات( برای مدت کلی  و ترازهای ارتفاعی   های اجراییجبهه  تفکیک  دو )به  تا سطح  زمان بندی کلی  برنامه  -

صاحبان امضای    وکارت ملی  ، تصویر شناسنامه رسمی  در روزنامه   تغییرات شرکت   و آخرین   تاسیس  آگهی  شامل   شرکت  تصویرمدارک ثبتی   -

 صورت مکتوب    و شماره شبا به  م بانکناو    کننده در مناقصه  ( شرکت تغییرات اساسنامه   مجاز )براساس آخرین 
o  آن درج گردد(.  در پشت   بایدباشد. )حرف ج    می  مدارک ذیل   شامل (  )پیشنهاد قیمت   "ج"  پاکت 

 .برگ پیشنهاد قیمت  -          

 جدول متره و برآورد   -               
 

 .است   آن الزامی   و ضمائم  صفحات مدارک مناقصه   و امضاء کلیه  مهر   -8-2
و موضــوع    و شــماره دعوتنامــه   ( و تــاریخ   ــن تلف  -گر)نــام    و مشخصــات مناقصــه   در بســته   ــتی بایس  "ج"و    "ب"و    "الــف "هــای    ــت پاک  -8-3

 روی آن درج شده باشد.   مناقصه 
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 امضاء  و مهر مناقصه گر:  

 
  
 در پیشنهاد قیمت  نکات مهم   -٩
 
، مشـروط، مخـدوش، لاک پیشـنهادهای مـبهم  گردنـد. بـه   و تسـلیم  ، تهیـهدها باید صریح و بدون قید و ابهـام و یـا ذکرشـرایطپیشنها   -١-٩

 اثر داده نخواهد شد.  شوند، ترتیب  بعد از موعد مقرر تحویل که دهایی پیشنهاو  گرفتـه 

 

گـر برسـد در غیـر   امضـاء مناقصـه   آن بـه  باشد باید محـل   یا پاک شدگی   یا تراشیدگی   خوردگی  پیشنهادها قلم  در متن  در صورتیکه  -2-٩

 خواهد شد.  و مردود تلقی د ناقص پیشنهااینصـورت 

 ، اقدام نمایند. دیده شده است  در آن کسورات قانونی   که  خود با نرخ های ناخالص  پیشنهاد قیمت   ارائه  به  نسبت  بایستی   گران می  مناقصه  -3-٩

 گردند.  حروف و ارقام مشخص شده در پیشنهادها باید به  تعیین  شده باشد مبالغ  لازم دانسته  در اسناد مناقصه در مواردی که -4-٩

حروف معتبر خواهند بود   شده به  تعیین  ارقام مبالغ  شده به  تعیین   حروف و مبالغ   شده به  تعیین  مبالغ  در صورت مشاهده اختلاف بین  -٥-٩

 صـورت مناقصـه  اعلام گردد در ایـن  هم  نگردد و برنده مناقصه  اشتباه محاسبات مشخص  ، اینگونه کمیسیون مناقصه   در جلسه  در صورتیکه

و قرارداد بـر اسـاس    طرح موضوع فوق نخواهد داشت  به  ادعا یا اعتراض نسبت  هیچگونه   شده حق  شناخته   بعنـوان برنده مناقصه   گـری کـه

 گردد.  و تاییـد شده منعقد می حروفـی قیمـت 

یـا   گـردد وبعـدا مناقصـه   و تعیین   مشخص  کمیسیون مناقصه  شده در جلسه  ارائه  براساس قیمتهای کل  برنده مناقصه   چنانچه   -٦-٩ گـر 

  قرار می برنده مناقصه ، پیشنهادی  وجود دارد و با اصلاح آن مبلغ اتیپیشنهادی شان اشتباه محاسب در قیمت  گردد که مدعی گرانـی مناقصـه 

 طرح نخواهد بود.  گیرد ادعای وی مسموع و قابل

توضیحات و اسناد لازم    کلیه  به  شوند و منضم  تغییری تهیه  بدون هیچگونه   فرم پیشنهاد و سایر اسناد مناقصه   دها باید طبق پیشنها    -7-٩

 باشند. 

از کلیـه  بازدید از محل  کرده و ضمن  اسناد و مدارک قرارداد را بررسی  دقت  به  بایست  گر می  مناقصه  -8-٩ و    شـرایط  اجرای کار، کاملا 

پیشنهاد    های مربوطه  هزینه  تمامی  نماید؛ و با در نظر گرفتن  موثر باشد اطلاع حاصل   هر صورت در کار و در هزینه  تواند به  می  که  موضـوعاتی 

 نماید.  خود را ارائه قیمت 

  بازدید از محل  به  نمایندگان خود، نسبت   گزار و معرفی  با مناقصه  قبلی   با هماهنگی   بایست  گران می  پروژه : مناقصه  : بازدید از محل١ه  تبصر

 پروژه اقدام و تائید بازدید را از پروژه اخذ نمایند. 

 و موانـع   محـل  و شـرایط  عدم اطلاع از وضعیت   گر در زمینه  مناقصه  از جانب  ادعایی  پروژه، هیچگونه   امکان بازدید از محل  به  : با توجه 2هتبصر

 پروژه مسموع نخواهد بود.  احتمـالی

و نوسانات ارز در طول مدت قـرارداد  التفاوت، تعدیل  مابه  بوده و هیچگونه  و نهایی  ثابت  قرارداد موضوع مناقصه  قیمتهای مربوط به  کلیه  -٩-٩

 .گیرد نمی تعلقآن  بـه 

از    را لغو کرده و تمام پیشنهاد ها را در هر زمان پیش  از پیشنهاد ها را قبول یا رد کند و یا فرایند مناقصه  دارد هریک  گزار حق  مناقصه  -١0-٩

 . گران نخواهد داشت و تعهدی در برابر مناقصه مسئولیتی  هیچ  بابت  ش، رد نماید و از اینپذیر ابلاغ نامـه 

 خواهد شد.  رد پیشنهاد قیمت  به باشد و عدم امضا منتج  مفاد آنها می قبول کلیه  منزله به امضای زیر اسناد مناقصه  -١١-٩

، کرده و تمام اطلاعات لازم مانند مشخصات فنی  بررسی  دقت  را به  ، اسناد مناقصهپیشنهاد مناقصه   از تسلیم  د دهنده باید قبل پیشنها  -١2-٩

 یا اشتباه خود کند.  نا آگاهی  تواند استناد به  پیشنهاد، نمی  از تسلیم آورد و پس  دست و مقررات نافذ و جاری را به انینقو، محلی شرایط

و   داشـته   کامـل   موضوع آگـاهی   این  به  گر نسبت   ، مناقصهاسناد مناقصه   در پیوست   اولیه  ها و جزئیات اجرایی   نقشه  ارائه  به  توجه   با  -١3-٩

در زمـان ابـلاغ قـرارداد را   هـا و جزئیـات تکمیلـی  و ابلاغ نقشـه در خصوص موضوع مناقصه قیمت  در خصوص افزایش ادعایی  هرگونـه  حـق

 نماید.  می از خـود سـلب

خواهد   کنند، کنار گذاشته   شرکت  صورت در مناقصه  این  به  که  هایی  قبول نبوده و پاکت  قابل   صورت مشارکتی  گران به  ر مناقصهحضو  -١4-٩

 شد. 
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 امضاء  و مهر مناقصه گر:  

 

 مفاد موافقتنامه   

 موافقتنامه    خصوصی  : مفاد شرایط١  پیوست   

 : تعهدات پیمانکار  2  پیوست 

 مشخصات فنی:  3پیوست  

 برگ پیشنهاد قیمت:  4  پیوست 

 نقشه ها    -٥پیوست

 

 

 موافقتنامه   خصوصی  مفاد شرایط:  ١  پیوست

 پرداخت  ایط شر   -١

  مبلغ (  بیست و پنج درصد)  2٥%  نیاز اجرای کار، معادل    و امکانات پیش   مصالح   پیمانکار و برای تامین   مالی   بنیه  منظور تقویت   به:  پرداخت   پیش  -

  و بـا درخواست سه قسط    از ابلاغ قـرارداد طـی   مذکور پس   پرداخت   گیرد. پیش می  کارفرما تعلق   ضوابط   مطابق  پرداخت عنوان پیش   قرارداد، به 

 گردد.   می  پیمانکار تأدیه  تمدیـد به  معتبر مورد قبول کارفرما بدون قید و شرط و قابل   بانکی  پیمانکار در قبال اخذ ضمانتنامه 

کـار از شـروع    پیشـرفت   را بـر حسـب   عملیات انجـام یافتـه  صورت وضعیت  ،ر در طول مدت اجرای تعهدات پیمانپیمانکاپرداخت وضعیت:   -

 از رسـیدگی  نمـوده و پـس   و تنظیم  تهیه  ساختارشکستاستناد صورتجلسات کار انجام شده و براساس جداول    ( به)بصورت تجمعی  کـار تـا آن تـاریخ

% سـپرده  ٥و قـراردادی )  از کسـور قـانونی   و مسـتندات و مفـاد پیمـان حاضـر، پـس   ضـوابط  بـه  و تأییـد دستگاه نظارت و نماینده کارفرما، با توجه 

  پیمانکار پرداخت   ، بهرد متعلقهو سایر موا  احتمالی  بدهی  ، محاسبههای قبلی  ، پرداخت پرداخت   انجام کار(، استهلاک پیش   %سپرده حسن ١0و    بیمـه

 خواهد شد. 

 ات غیرمجاز تاخیر  -٢

مطالبات یا سپرده های پیمانکار کسر    و از محل  بر اساس مستندات محاسبه   مطابق با شرایط عمومی پیمان وتاخیرات غیر مجاز پیمانکار    جریمه 

 شود.  می  عمل  بند مربوط در قرارداد نمونه   خواهد شد و مطابق 

 ت و ارزش افزوده مالیا  -٣
-  

نام مودیـان    معتبر ثبت  پروژه( و گواهینامه   نام کارفرمای اصلی  )به  فاکتور رسمی  جاری کشور در برابر ارائه   قوانین   ت بر ارزش افزوده مطابق مالیا

 گردد.  می  قرارداد اضافه   مبلغ  به  که  است   پرداخت   پیمانکار قابل  مالیاتی

 : پرداخت  ساختار شکست  - ٤

 موضوع مناقصه،  برای سهولت در پرداخت وضعیت های پیمانکار ارائه گردیده است و مبنای انجام    (،١)جدول شماره    ساختار شکستجدول تهیه شده  

 نقشه ها و کلیه مشخصات فنی قرارداد خواهد بود. 
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-  
 و اجراي نماي پروژه   تهیه  ساختار شکست   - ١شماره    ولجد

 شرح ریز عملیات  گروه  بخش نوع نما  ردیف 
ساختارشکست  
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 تامین مصالح فلزي و ملحقات ان 

 0.٥٦ مقاطع فولادي 

 0.0٤٧ ٦0١٣الکترود   ٢

 0.0٨٣ ضد زنگ و تینر  ٣

 ١٤.0 M١٢-(٨.٨)پیچ و مهره   ٤

 0.٩١ انکر مکانیکی  ٥

٦ 

 تامین مصالح آلومنیومی و محلقات آن 

 ٦.٧ مقاطع آلومینیومی 

 ١.٥ بندي لاستیک آب ٧

 0.١٢ لاستیک الکتریکال  ٨

 0.١٥ اي هاي نصب سرمته غیر سازهپیچ ٩

١0 

 تامین مصالح چسب 

 0.١ چسب خنثی سفید 

 0.١٣ چسب خنثی سیاه  ١١

 0.00٧ اي چسب قطره ١٢

 0.١٦ جزئی   ٢چسب  ١٣

 0.0٤٣ چسب ضد حریق  ١٤

 ١٤.٧ اسپندرال و ویژن شیشه  تامین مصالح شیشه  ١٥

١٦ 
 تامین مصالح فلاشینگ نما 

 0.٢٥ ورق گالوانیزه 

 0.١٤ اي هاي نصب سرمته غیر سازهپیچ ١٧

١٨ 

 تامین مصالح ناحیه آتش بند 

 ١.١٩ ورق گالوانیزه 

 0.00١ کناف  ١٩

 0.0٩٥ میلیمتر   ٥0پشم سنگ ضخامت  ٢0

 0.0٢٩ اي هاي نصب سرمته غیر سازهپیچ ٢١

٢٢ 

 تامین مصالح ناحیه دودبند 

 ١.0٧ ورق گالوانیزه 

 0.0٧ میلیمتر   ٥0پشم سنگ ضخامت  ٢٣

 0.00٤ میخ چاشنی  ٢٤

٢٥ 
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 خدمات ساخت 

 0.٢١٢ مقاطع فولادي 

 ٢.0٤٩ آلومنیومیمقاطع  ٢٦
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 خدمات بسته بندي و حمل 

 0.0٤٩ مقاطع فولادي 

 0.0٦١ مقاطع آلومنیومی ٢٨

 0.٣٥ شیشه  ٢٩

 0.0٢٢ ورق گالوانیزه  ٣0

٣١ 

ب( 
ص

 )ن
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 خدمات نصب 

 0.٥٢٩ مقاطع فولادي 

 0.٧٨ مقاطع آلومنیومی ٣٢

 0.١٣ تاچ آپ زیرسازي  ٣٣

 ١.٣١٤ شیشه  ٣٤

 0.٢٧٤ ورق گالوانیزه  ٣٥
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 تامین مصالح فلزي و ملحقات آن 

 ٦.٧٩ مقاطع فولادي 

 0.٥٨ ٦0١٣الکترود   ٣٧

 ١.0٢ ضد زنگ و تینر  ٣٨

 ٣٥.0 M١٢-(٨.٨)پیچ و مهره   ٣٩

 ٢.٥ انکر مکانیکی  ٤0

٤١ 

 تامین مصالح آلومنیومی و ملحقات آن 

 ٧.٣٥ مقاطع آلومینیومی 

 0.١٤ لاستیک الکتریکال  ٤٢

 0.١٥ اي هاي نصب سرمته غیر سازهپیچ ٤٣

٤٤ 

 تامین سرامیک و ملحقات آن 

 ٦.٩١ سرامیک 

 0.٢١ توري  ٤٥

 0.٦٢ مخلوط رزین  ٤٦

٤٧ 
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 خدمات ساخت 
 ٢.٥٩ فولادي مقاطع 

 ٢.٧٥ مقاطع آلومنیومی  ٤٨

٤٩ 
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 خدمات بسته بندي و حمل 

 0.١٥ مقاطع فولادي 

 0.١٩ مقاطع آلومنیومی ٥0

 0.٥١ سرامیک  ٥١
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 خدمات نصب 

 ٦.٤٧ مقاطع فولادي 

 ١.٢٢ مقاطع آلومنیومی ٥٣

 0.٤١ تاچ آپ زیرسازي  ٥٤

 0.٤١ مسلح نمودن سرامیک  ٥٥

 ٢.٥٤ سرامیک  ٥٦
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 تامین مصالح فلزي و ملحقات آن 

 ٢.١٥ مقاطع فولادي 

 0.١٨ ٦0١٣الکترود   ٥٨

 0.٣٢ ضد زنگ و تینر  ٥٩

 ١.0 M١٢-(٨.٨)پیچ و مهره   ٦0

 0.٦٦ انکر مکانیکی  ٦١

٦٢ 

 تامین مصالح آلومنیومی و ملحقات آن 

 ٢.٣٣ مقاطع آلومینیومی 

 0.0٣ لاستیک الکتریکال  ٦٣

 0.0٤ اي هاي نصب سرمته غیر سازهپیچ ٦٤

٦٥ 

 تامین سرامیک و ملحقات آن 

 ٢.0٤ سرامیک 

 0.0٩ توري  ٦٦

 0.١٩ مخلوط رزین  ٦٧

٦٨ 
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 خدمات ساخت 
 0.٦٨ فولادي مقاطع 

 0.٧٢ مقاطع آلومنیومی  ٦٩

٧0 
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 خدمات  بسته بندي و حمل 

 0.0٤ مقاطع فولادي 

 0.0٥ مقاطع آلومنیومی ٧١

 0.١٤ سرامیک  ٧٢

 ٢.0٥ مقاطع فولادي  ٧٣

 0.٣٩ مقاطع آلومنیومی ٧٤

 0.١١ تاچ آپ زیرسازي  ٧٥

 0.١٢ مسلح نمودن سرامیک  ٧٦

 0.٧٧ سرامیک  ٧٧
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 ١.٩  ISO PPSعابق رطوبتی   تامین مصالح عایق دیوار پیرامونی تامین مصالح 

 ٣.ISO PPS 0عایق رطوبتی  خدمات بسته بندي و حمل  اجر ا )حمل(  ٧٩

 ١.٦٥ اجراي عایق رطوبتی  خدمات نصب  اجرا )نصب(  ٨0
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 خدمات مهندسی 

 ١.٢٨ فنی مهندسی 

 0.٦٨ نقشه برداري  ٨٢

 0.٣٨ کنترل کیفیت کارخانه ساخت  ٨٣

 0.٥٣ کنترل کیفیت سایت  ٨٤

 0.١٦ متفرقه  ٨٥
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 اجراي کامل داربست نما 
 داربست و تخته زیرپایی کل نماي ساختمان 

 و در تمام مدت زمان اجراي نما   به صورت مقطوع 
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 انبارداري 
 انبارداري کامل مصالح 

 و در تمام مدت زمان اجراي نما   به صورت مقطوع 
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 تجهیز و برچیدن کارگاه 
 )کلیه تجهیزات + غذاي پرسنل کارفرما( تجهیز و برچیدن کارگاه  

 و بصورت مستمر در تمام مدت زمان اجراي نما   به صورت مقطوع 
0.0٧١ 

 ١00 جمع کل 

 

نقشه ها   مطابق ها و مشخصات فنی آیتم  شرح کاملجدول فوق به جهت سهولت در پرداخت و ارائه صورت وضعیت ارائه گردیده است و :  توضیح

 باشد.  می اسناد تکمیلیو 
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 پیمانکار  تعهدات    :٢  پیوست

 پیمانکار  تعهدات عمومی -١
 

 و مالیات   کار، بیمه قوانین  موارد مربوط به الف(  
 
دستمزد    و ایاب و ذهاب آنان و پرداخت   و تجهیز اسکان، تغذیه  کار و تأمین   حجم  تناسب   کار و ماهر به   مجاز به   رگیری کارکنان و نیروی انسانیبکا -

  کامل و پرداخت  اجتماعی  کارکنان برابر مقررات سازمان تأمین بیمه حق  پرداخت و  وزارت کار و امور اجتماعی  و حقوق و مزایای ایشان برابر ضوابط 

 باشد.   پیمانکار می  هزینه  عهده و به  درمان آنان به  هزینه

خود    م آگاهیعد  در مورد آن استناد به   نمانده که  موردی باقی  و هیچ  داشته  کامل  و مالیات آگاهی   های اجتماعی   کار و بیمه  ر از قوانین پیمانکا  -

 عهده پیمانکار بوده وکل  از اجرای کار به  پیمانکار ناشی   پرسنل  مربوط به   متعلقه  کسورات قانونی   یا مالیات و هرگونه  حقوق بیمه  کلیه  پرداخت   نماید.

 نماید.   کارفر ما ارائه   را به  تأییدیه  و مراتب   پرداخته   اجتماعی  مقرر در مفاد قانون کار و تأمین  ترتیب  را به  بیمه  حق 

رگاه اقدام و  کادر اجرای    کارکنان شاغل   بیمه  حق  پرداخت   ارسال لیست   به  نسبت   ، هر ماههقانون بیمه   3٦در اجرای ماده    است   ر مکلف پیمانکا  -

بوجود    مقررات مربوطه   لیستها و یا عدم رعایت   بموقع  و پرداخت   از تأخیر در ارائه   ناشی   جریمه  نماید. ضمنا هرگونه  کارفرم ا ارائه  را به  تائیدیه  مراتب 

 عهده پیمانکار خواهد بود.   آید به

 .پیمانکار است   هزینه  عهده و به  تمام خطر ابزار آلات پیمانکار به  کارکنان، بیمه  مدنی  مسؤولیت   بیمه  هزینه  داخت پر  -

  از مبحث  ١20ده  مادر    معتبر و اجازه کار )مدارک مشروحه   اقامت   باید دارای پروانه   و کارکنان بیگانه   کارگاه باید دارای کارت ملی   رکنان ایرانی کا  -

عهده    به  قضایی  در مراجع   و پاسخگویی  مربوط احتمالی   جرایم   و پرداخت   استفاده از کارگران خارجی  سوم قانون کار( باشند. در هر حال مسؤولیت 

 باشد.   پیمانکار می 

پیمانکار و الزام    توسط (  تجهیزات کار در ارتفاع و غیره  و کلیه  بند، کمربند ایمنی  ، حمایل، کلاه، ماسک کفش )  تجهیزات و لوازم ایمنی  کلیه  تهیه  -

از سوی کارفرما و دستگاه    بر اساس موارد ابلاغی   (  HSE)  کار  محیط  ایمنی  و دستور العمل   ضوابط   کامل  استفاده از آنها برای کارکنان وی و رعایت 

کارگاه های    حفاظتی  نامه  ساختمان و آئین   مقررات ملی   دوازدهم   مبحث   و رعایتالزامی است  در کارگاه    حادثه   منظور پیشگیری از هر گونه  نظارت به 

 و در صورتیکه است  از طرف پیمانکار الزامیر کاوزارت  و بهداشت  ی ایمنی نامه آیین، سازمان مدیریت  ٥٥ در نشریه و مندرجات ایمنی ساختمانی 

 قضایی  وارد شود، پیمانکار مسئول و جوابگوی آن در مراجع   قوقیو ح  اشخاص حقیقی  به  و یا جانی  نکات خسارات مالی  این  عدم رعایت  دلیل  به

 خواهد بود.  
 
  باشد و به می خویش کارکنان و اموال   کلیه احتمالی  و جانی  ها وخسارات مالی  هزینه کلیه پرداخت  به متعهد و مکلف  نماید که ر اقرار می پیمانکا -

بیمه  از یکی   حوادث کارگاهی   نامه  بیمه  بایستی   منظور مشارالیه  این نماید)بیمه  از شرکتهای معتبر  غیر    مدنی   مسؤولیت   کارفرمای  حوادث(. در 

 باشد.   می  مترتب  و جزایی  ، حقوقیمالی   عواقب  اینصورت تنها پیمانکار مسئول جبران کلیه

ه پیمانکار  عهد  به  های حفاظتی   نامه   آئین  و قوانین   موارد ایمنی   و کیفری عدم رعایت   حقوقی   مسؤولیت   مفاد پیمان و مقررات مربوطه   به  توجه   با  -

پیمانکار یا کارکنان وی موارد    در صورتیکه   دهد که  عقد خارج لازم می   بلاعزل ضمن  و وکالت   کارفرما اختیار تام و مطلق   باشد. لذا پیمانکار به   می

کارکنان یا اموال    یا جانی   خسارت مالی  ننماید و موجب   کار مندرج در مفاد پیمان حاضر را در کارگاه رعایت   و یا بهداشت   حفاظتی   نامه  یا آئین  ایمنی

مطالبات    ، از محلاولیه  وضع  خسارات وارده، تا اعاده آن بهان  جبر  به  و کیفری بعهده پیمانکار بوده و مکلف   های حقوقی  مسؤولیت   شود کلیه  خویش 

را از    اعتراض و ادعایی  هرگونه  بوده، حق   مترتب   پیگیریهای قانونی  خود مسئول کلیه   رابطه   با شد و پیمانکار در این   خود با نظر کارفرما می   و تضامین 

 و اسقاط نمود.   خود سلب 

  اساس احکام مراجع   بردیده و    آورده و برای استیفای حقوق حادثه   عمل  شده را به  برای نجات بیمه  پیمانکار اقدامات اولیه  در صورت بروز هر حادثه  -

مطالبات پیمانکار    توقیف  حضور کارفرما نباشد و کارفرما مخیر به  به  لزومی   که  صورتی  نماید. به  معرفی  مربوطه   مراجع   خود را به   فرصت  در اولین   ذیربط

 باشد.   آن می  و پرداخت   و برداشت   وجود آمدن غرامت   در صورت به

  رعایت ضمن  که نماید ( تعهد و اقرار می یا حقیقی پیمانکار )حقوقی  پیمانکار یا کارکنان وی در کارگاه ، شخص به در صورت ایجاد خسارت جانی  -

  موجب   مصدوم را به   شخص  دیده و خسارت وارده به  فرد صدمه به  دیه  علاوه بر پرداخت   ١3٥4مصوب    اجتماعی   قانون تامین   ٦٦و    ٦٥و اجرای ماده  

 جبران نماید.  قانونی  خود برابر ضوابط   هزینه  و به  با مسؤولیت   ذیربط  قوانین 
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 امضاء  و مهر مناقصه گر:  

 

 اجرایی  موارد عمومی -ب 
پیمانکار و    نیروی انسانی   جدول حداقل  سایر افراد ذکر شده طبق کا رگاه و    سرپرست   معرفی  به  از انعقاد پیمان نسبت   پس   بایست  ر می پیمانکا   -

  تائید کارفرما رسیده و در تمام ساعت  به بایست  کارگاه می  اقدام نماید. سرپرست  ، از اشخاص ذیصلاح و با تجربه ( 2)جدول شماره  مستقر در کارگاه

با   کار مرتبط  و سابقه   دارای مدرک مهندسی  بایست  کارگاه می  باشد. سرپرست   کاری کارگاه و در طول اجرای موضوع پیمان در کارگاه حضور داشته 

با موضوع قرارداد و    کار مرتبط  سال سابقه   ١0دارای حداقل   بایست  می  دفتر فنیباشد.  سرپرست    شرح مندرج در جدول مذکور  موضوع پیمان به 

 تشریفات کارگاهی  و کلیه  ،گزارش روزانه Asbuiltهای    نقشه  ، تهیهShop drawingهای    ، نقشه انجام کار، پرمیت   صورت مجالس   تهیه  به  مسلط

 باشد.  

  می   پروژه و شئونات اخلاقی   این   قوانین   رعایت   . کارکنان پیمانکار ملزم به در تعهدات پیمانکار است  و جسمی  از نظر روحی  سالم   کارگیری پرسنل   به  -

 روز اقدام نماید.   2حساب با وی ظرف حداکثر    و تسویه  کردن فرد خاطی   جایگزین   به  نسبت  بایستی  سرپرست کارگاهوجود    باشند . با این 

و در صورت احراز   غیر نخواهد داشت  را به واگذاری، انتقال موضوع پیمان یا وکالت  حق  حقوقی از عناوین  یک هیچ عنوان و تحت هیچ ر به پیمانکا -

 خواهد شد.   پیمانکار برای کارفرما فراهم   تضامین  خسارات وارده وضبط   پیمان و مطالبه   ، موجبات فسخ تخلف

و نگهداری    ل حفظ مسئو باشد. پیمانکار خود    پیمانکار می   هزینه  عهده و به   به  عملیات اجرائی   کارگاه برابر نظر کارفرما و برچیدن آن در خاتمه  تجهیز  -

 دهد.   نماینده کارفرما تحویل  و مشخصات به  وی باید کارها را برابر نقشه   موقت  و در زمان تحویل   است   موقت   در کارگاه تا روز تحویل  از اموال خویش 

 شود.   کارگاه مشخص  مسؤولین   با هماهنگی  پیمانکار بایستی   کار روزانه  محل  -

  ی کاری تا یک ها جبهه تفکیک  خود را به زمان بندی تفصیلی  و مدت زمان اجرای کار، برنامه  زمان بندی کلی برنامه  مطابق  ر متعهد است پیمانکا -

 انجام کار به   جهت  های اجرایی   اکیپ  تامین  به  نموده و نسبت  ارائه   CBSو    منابع   با تخصیص  MSP  برنامه   ابلاغ قرارداد در قالب  از تاریخ  پس  هفته

  پیمان و ضبط   فسخ  تا مدت مقرر با نظر کارفرما منجر به   زمان بندی تفصیلی  برنامه   کار اقدام نماید. عدم ارائه   های مختلف  صورت همزمان و در جبهه 

 انجام تعهدات و اخذ سایر خسارات کارفرما خواهد شد.   تضمین

 . نماید  دفتر کارگاه ارائه   همان روز به  ١0  را تا حداکثر ساعت   های هر یک  و مسئولیت   نفرات شاغل   گردد، لیست  ر متعهد می پیمانکا  -

 نماید.  و فصل  نماینده کارفرما در پروژه حل   خود را از طریق   تمام درخواستها و موارد اجرایی  که  است   ر موظف پیمانکا  -

 . نماید  از کارفرما و دستگاه نظارت اقدام  و اخذ مجوز شروع فعالیت   پرمیت   ارائه   به  نسبت  از عملیات اجرایی  قبل  بایست  ر می پیمانکا  -

عهده    رد نیاز بهمو  ها در تعداد نسخ  آزمون و تست  ، نتایجهای کارفرما، گزارش های ماهانه   و دستورکارها در فرمت   صورت مجالس  و تنظیم  تهیه  -

 باشد.   پیمانکار می 

 ابلاغ شوند.   )مدیرعامل(  مقام کارفرما  بالاترین  از جانب   که  اعتبار خواهند داشت   بر پیمان تنها زمانی   اضافه  دستور کارهای دارای بار مالی   کلیه  -

 هزینه   اهد شد و کلیهنخو  تائید و تحویل   صورت کار انجام یافته   آن اجرا نماید، در غیر این   اقتضاء مشخصات فنی  تعهدات خود را به   ر بایستی پیمانکا  -

اسناد و مدارک مورد تایید دستگاه نظارت    پروژه طبق   وارده به   و زمانی   مالی   های اصلاح تا اخذ تایید دستگاه نظارت و کارفرما و خسارت های احتمالی 

 باشد .   عهده پیمانکار می   و کارفرما به

گردد در زمان    میباشند پیمانکار متعهد    می  همزمان با اجرای عملیات موضوع پیمان سایر پیمانکاران دیگر نیز مشغول فعالیت   اینکه  به  توجه  با  -

های    هزینه  کلیه  نماید شایان ذکر است   کارفرما عمل   کارگاهی  دستور العمل   آورده و طبق   های لازم را با سایر پیمانکاران بعمل   اجرای کار تعامل 

 پیشنهادی مدنظر قرار گیرد.  در قیمت  بایست  می  کاری و مشکلات مرتبط  تداخل 

گردد و در صورت    در روند کاری سایر عملیات اجرایی   وقفه  باعث   ای باشد که  گونه  کارگاه و پای کار نباید به  در محل  ه چیدمان و دپوی مصالح نحو  -

%  ١٥با احتساب    و جبران هزینه  جریمه  امر اقدام نماید در غیر اینصورت مستوجب   اصلاح این   به  نسبت  در اسرع وقت   بایست  اخلال پیمانکار می 

 بالاسری خواهد شد. 

د، استاندارد کار باید  شوانجام    مربوطه   فنی  در رشته  کارگران ورزیده و متخصص   دست   شیوه و به  ترین  استادانه   صورت، به  بهترین  اجرای کار باید به   -
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 امضاء  و مهر مناقصه گر:  

 شود.  از آن نتیجه  یک  درجه  کیفیت  چنان باشد که

 

پیمانکار ظرف    رتیکهصورا در اجرای کارها مشاهده کند و در    یا نقص  عیب  شامل  مشخصات فنی  نماینده کارفرما مواردی از عدم رعایت   در صورتیکه  -

  های مربوطه  تواند خودش کارهای معیوب را اصلاح کند و هزینه  ننماید، کارفرما می  نقص  رفع  نظارت اقدام به  کتبی  از ارسال اخطاریه   ساعت   48مدت  

 مطالبات پیمانکار کسر نماید.   % از محل١٥  اضافه  را به

باشد در غیر    می  آن در اسرع وقت  رفع   ها وارد شود پیمانکار ملزم به   عملیات اجرا شده کارفرما در سایر بخش  به  عملکرد پیمانکار آسیبی   اگر بدلیل   -

 باشد .   عهده پیمانکار می  % بالاسری به ١٥  خسارت وارده باضافه  رفع  اینصورت هزینه

عهده پیمانکار    در اجرا به  دوباره کاری و تخریب  منظور جلوگیری از هرگونه  به  های ابلاغی   نقشه  ها طبق  مندرج در نقشه  مشخصات فنی  کلیه  رعایت  -

 خواهد بود.(   جبران و جریمه   ، پیمانکار ملزم به .)در صورت دوباره کاری و تخریباست 

کاری    های مختلف   شیفت  به  ، نسبت  است   زمانبندی، پیمانکار موظف   برنامه  و رسیدن به   ماندگی  صورت تایید و تاکید کارفرما برای جبران عقب در    -

 .نخواهد گرفت   وی تعلق  مازادی به  کاری، هزینه  شب  اقدام نماید و از بابت 

،  سایر ضوابط   همچنینبا موضوع قرارداد و    مرتبط  و بودجه   های سازمان برنامه   نشریه  و روشهای اجرای موضوع قرارداد، کلیه   مصالح   در خصوص تهیه   -

های    بخش   پیمانکار در کنار رعایت   قرارداد بوده و لازم است  به  دستگاه نظارت منظم  موضوع و با تشخیص  حسب  مقررات و استانداردهای مرتبط

 نماید.  نشریات را نیز رعایت   ساختمان، استانداردهای این   مقررات ملی  گانه  22  از مباحث   مرتبط

 باشد.   می  بر عهده برنده مناقصه   و ازبیلت  شاپ اجرایی   نقشه  تهیه  -

 نماید.   تامینرا    کارشناسان و افراد ذکر شده در جدول ذیل   پروژه حداقل   برای این   شود که  متعهد می   ه مناقصهبرند-

 

 نیروی انسانی پیمانکار   -2جدول شماره  

 توضیحات  تعداد نفر  شرح خدمات  سمت  ردیف 
حدود تجربه  

 )به سال( 

 مدیر پروژه  ١
ارتباط با دفتر مرکزی ، ارتباط با کارفرما،    جهت پروژهمدیر

 دستگاه نظارت  ارتباط با مشاور و
١ - 20 

 ١٥ مقیم ١ پروژه  اجرایی عوامل کلیه ریزی و سرپرستی برنامه سرپرست کارگاه  2

 ١0 پارت تایم  ١   کارگاه و انجام امور قراردادی و پیمانکاری ونتمعا قراردادها سرپرست  3

 سرپرست دفتر فنی  4
و   ، امور طراحی، ارتباط با ناظریندفتر فنی مهندسین سرپرستی

 وضعیت ها  صورت
 ١0 مقیم 2

 مهندس ساختمان )فنی و اجرایی(  ٥
نقشه خوانی، کنترل نقشه، متره، مشخصات فنی، پیاده سازی،  

 کنترل اجرا و ترسیم نقشه های ازبلیت 
 ١0 مقیم ١

 ١0 پارت تایم  ١ کنترل موارد تاسیساتی مهندس تاسیسات  ٦

 ١0 پارت مقیم  ١ پیاده کردن نقشه و برداشت و ترسیم نقشه های ازبیلت  مهندس نقشه بردار  7

 7 مقیم ١ کنترل ایمنی و اجرای دستورالعمل های ایمنی HSEمسئول  8

 ١0 پارت تایم  2 ، تهیه گزارشات روزانه و ماهیانه MSPبرنامه ریزی  BIMمسئول کنترل پروژه و  ٩

 ١0 مقیم ١ امور اجرایی و کنترل پروژه و سرپرستی اکیپ های اجرایی  تکنسین اجرا و سرپرست کارگران  ١0

 7 مقیم ١ امور مالی و اداری پروژه   امور اداری، دفتری و انبار  ١١

 8 پارت تایم  ١ اخذ استعلام و خرید و تامین مصالح  تدارکات و پشتیبانی  ١2

 ١4 جمع نفرات 
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 امضاء  و مهر مناقصه گر:  

 

 پیمانکار  تعهدات خصوصی  -٢

سازی  و یا بهینه های مبهم و در خصوص بخش  عقد قرارداد، طرح نما را بازبینی از تاریخ روز تقویمی 8در مدت حداکثر  است  ر موظف پیمانکا -١-2

صورت    پیمانکار به   نماید و نظرات خود را بهمی   بررسی  روز تقویمی  3شده از سوی پیمانکار را در مدت    کارفرما مدارک ارائه   ح اعلام نظر نماید.طر

 اصلاحات مد نظر کارفرما را اعمال و تأیید کارفرما را اخذ نماید.   روز تقویمی  3حداکثر در مدت    است   کند. پیمانکار موظف اعلام می   کتبی

و تمامی ابزار، تجهیزات، مصالح    و غیره(  اتصالات و زیرسازی های لازم )فلزی، آلومینیومی   ، اجرای تمامی ، حملتهیه  هزینه  بایست   ر میپیمانکا  -2-2

پیمانکار    به  بابت   از این   بهایی   اضافه  گونه  د لحاظ نموده و هیچخو  اولیه  را در پیشنهاد قیمتو نیروی انسانی لازم برای تکمیل کل موضوع پیمان  

 گردد .   نمی  پرداخت 

، بالابر، خرک، ابزار برش و جوش،  و برقی دستی ، نردبان، کلایمر، قاپک زیر پایی و غیره( و ابزار مانند تخته آلات )داربست  ماشین  کلیه تامین -2-3

برش، الکترود،    ، صفحه، ضد زنگمتریال مصرفی  کلیه، تهیه، گردبر، وینچفرز، ادوات تست  جوش، سنگ   سیار، ترانس   ، سیمبرقی  ، چکشهیلتی  تفنگ

اورتان،    های آببندی، فوم پلیبرق، چسب   ، چسب ساب، وایر، نوار تفلن   ، صفحه، مته(CNC)و مهره، یراقآلات، برشکاری    ، پیچاتصالات، رول بولت   کلیه

کپسول، لوازم    حمل   ، شارژ کپسول هوا و گاز، ترالینگس  جوشکاری، پشم   ماسک   ، شیشه ، برس سیمیمویی  بر، قلم  استیل  بر، صفحه  پروفیل   صفحه

 .های واحد قرارداد لحاظ شده است عهده پیمانکار بوده و در قیمت  مورد نیاز برای انجام کار دیگری به  ابزار و مصالح   و هرگونه  کیل  اجرای سیستم

  مصالح انبار    نماید. محل   کارگاه، مسئول انبار و نماینده کارفرما هماهنگ   را با حراست  و انبار مصالح  ورود و خروج مصالح  است   ر موظف پیمانکا  -  2-4

مسئول انبار کارفرما( مجاز    یا)  یا نماینده قانونی کارفرما  ضمنا کارفرما.  تأیید کارفرما رسیده باشد   از انبار کردن به  پیمانکار باید پیش   و انبارهای موقت 

باشد اخذ نماید و    نیاز داشته  که  ای از انبارهای پیمانکار اقدام و گزارشات موجودی انبار پیمانکار را در هر زمانی  بازدیدهای دوره  به  نسبت  است 

 مد نظر مسئول انبار و نماینده کارفرما، در اسرع وقت   را، در فرمت   و گزارشات درخواستی   را داشته  زمینه  در این  همکاری کامل   است   پیمانکار موظف 

 کند( و در اختیار ایشان قرار دهد.   اطلاع رسانی   قبل ساعت   24  حداقل   بایست  ) می  تهیه

و اجرا را در    دپو تا پای کار و نصب   انبار و محل  ( بهتامین  )محل  از کارخانه   مصالح  حمل  تمهیدات لازم جهت   تمامی  بایست  ر می پیمانکا  -٥-2

  جهت  به با هرنوع پروفیل  چهارپایه  هرگونه ضمنا ساخت . نخواهد شد پرداخت  بابت  از این  بهایی اضافه خود لحاظ نموده و هیچگونه  د قیمت پیشنها

 .  و ... نخواهد داشت   پروفیل   و تهیه  لحاظ اجرت ساخت   تعهدی به  گونه   باشد و کارفرما هیچپیمانکار می  عهده و هزینه   ارتفاع، به  به  دسترسی 

اجرا    محل   از پای کار به   و استاندارد مصالح  انتقال صحیح   ابزارآلات( جهت  کلیه  و تهیه   تامین  تمهیدات لازم )شامل   تمامی  بایست   پیمانکار می   -٦-2

 باشد.   پیمانکار می   بر عهده و هزینه  مصالح   خسارت به  نماید و هر گونه   بینی  پروژه پیش   شرایط  به  را با توجه 

 پیمانکار بوده که   عهده و هزینه  لازم باشد، به  اجرا، هر زمان که   از اجرا در کارگاه و در حین  قبل  ابعاد و کدهای ارتفاعی   اندازه گیری دقیق   -2-7

 تایید نماینده کارفرما برسد.   ، بهشاپ اجرایی  و نقشه  پرمیت   ارائه   از اجرا، ضمن  پیش  زم است لا

 شده اجرا نماید.   بینی  های پیش   اولویت   نظر کارفرما بر حسب   را مطابق   مربوطه   عملیات  اجرایی   برنامه   است   ر موظف پیمانکا  -2-8

  خود موظف   هزینه  ر به پیمانکاگردد.    می  پیمانکار تحویل  از کارگاه به   نقطه  در یک  همکف   باشد و در طبقه  عهده کارفرما می  برق بهو    آب  تامین-٩-2

 باشد.   می  و نکات ایمنی  جویی  صرفه  رعایت   به  اجرای کار بوده و موظف   محل  انتقال آن برای مصرف به  به

 می باشد.   پیمانکار  هزینه  عهده و به  تجهیز آن به  صورت محدود وجود دارد که  پروژه به   پیمانکار در محل  امکان اسکان پرسنل -١0-2

 باشد.   پیمانکار، می   هزینه  عهده و به   های کارکنان پیمانکار به  هزینه  غذا، ایاب و ذهاب و کلیه  تامین -١١-2  

 نفرات خود استفاده نماید.  پیمانکار جهت   مورد تایید کارفرما در پروژه، با آرم شرکت   از لباس های متحدالشکل   بایست   ر می پیمانکا-١2-2

 نسخه  ، در سهShop Drawingصورت    ری بهمعمابا فضای    منطبق  3Aدر ابعاد    نقشهو تهیه    ها  دستور کارها و پرمیت   تمامی  تنظیم  -١3-2

 . برعهده پیمانکار می باشد؛    الکترونیکی   نسخه  و یک  فیزیکی

اقدام نماید و هر    از شروع هر فعالیت   های تایید شده نما قبل  های سازه ، معماری، برق و نقشه   نقشه  تطابق   به  نسبت  است   ر موظف پیمانکا-١4-2

ها و خسارت وارده    آن و ایجاد دوباره کاری، هزینه  کارفرما اعلام نماید، لذا در صورت عدم رعایت   از اجرا به   پیش  بایست   و مغایرت را می   اخل تد  گونه

 باشد.   بر عهده پیمانکار می 

 کارفرما نماید.   صورت مهر و امضاء شده تحویل  کالا را به  و گارانتی  اسناد و مدارک و مشخصات فنی  کلیه  بایست   ر می پیمانکا-١٥-2

  تائید مشخصات مورد    مطابق   شود که  پروژه ملاحظه   به  اجناس موضوع قرارداد در کالای ارسالی   مغایرت در مشخصات فنی  هرگونه  در صورتیکه-١٦-2

  خواهد بود. در این خویش کارفرما( با هزینه نمودن آن )ظرف حداکثر زمان اعلام رسمی و جایگزین گرفتن  کارفرما نباشد، پیمانکار مسئول باز پس 

 گردد .  نمودن اجناس مذکور جزو تاخیرات غیر مجاز پیمانکار منظور می   صورت، مدت جایگزین 

دپو و یا انبار   و تجهیزات از محل مصالح و جابجایی  کارگاه و حمل  به عمده و غیر عمده موضوع مناقصه مصالح   کلیه ، باراندازی و تخلیهحمل-١7-2

 باشد.   پیمانکار می   عهده و هزینه  دیگری در طبقات به  بالابر یا هر وسیله  وسیله  مصرف به  رگاه تا محل کا
  



 مناقصه محدود طراحی جزئیات اجرایی و خدمات فنی مهندسی، تهیه و حمل مصالح و اجرای نما پروژه کردستان 

 
 

 امضاء  و مهر مناقصه گر:  

 (، کلیه کارفرما و مشخصات فنی  های شاپ تأیید شده توسط)بر اساس نقشه   شده با مشخصات فنی  تأمین  اجرا یا مصالح   در صورت عدم تطابق -١8-2

نخواهد شد و تأخیرات  مدت زمان مجاز قرارداد افزوده    باشد و بهو یا اصلاح عملیات خواهد شد بر عهده پیمانکار می  صرف جایگزینی  که  زمانهایی

 گردد.  جزو تأخیرات غیر مجاز محسوب می  صورت گرفته

گمرک،    های مربوط به، هزینهمصالح   تأمین  های آن، از جمله قرارداد و پیوست   )مطابق   هر آیتم  عملیات مربوط به   کلیه  الزحمه و حق  هزینه-١٩-2

  آب های مربوط به هزینه ، کلیهابزارآلات، اقلام، لوازم، متریال مصرفی تمامی   ، تمیزکاری، تأمینعیب ، اجرا، رفع، نصب، نیروی انسانی ، حملترخیص 

 .لحاظ شده است   قیمت پیشنهادی پیمانکار( در  و گارانتی   بندی و دودبندی، خدمات دوره تضمین

شده از سوی کارفرما،    ارائه  ها و مدارک فنیافتاده، بر اساس رندر و نقشه  از قلم  و آیتم  و کاست  در قرارداد، بدون کم  احجام اولیه   آورد کلیهبر-2-20

طرح و    های جدید، تقویت آیتم  ارائه   هر جهت  شود. به می  و تدقیق   پیمانکار مشخص  توسط   . مقادیر نهاییو اعلام شده است   پیمانکار محاسبه   توسط 

و یا جزئیات    از تغییرات طرح اجرایی   های ناشیی هزینهکلیه  باشد. پرداخت ، مورد تأیید نمیدیده نشدن در هنگام طراحی   دلیل  مقادیر به  افزایش 

کارفرما    های معماری یا سازهغیر از تغییر ات نقشه  به  دلیلی  به  که  از تأیید طرح نهایی  و متریال و اجرا برای تغییرات(، پس   جنس  )تأمین  اجرایی 

 باشد، در تعهد پیمانکار می باشد. 
 
های واحد بها لحاظ گردیده  در قیمت مربوطه   های جانبیو سایر هزینه  ، تعمیرات، نگهداری، جرایمسوخت   آلات شامل های ماشینهزینه  کلیه-2-2١

 گیرد .  ای از سوی کارفرما صورت نمیجداگانه   پرداخت   گونه و لذا هیچ

آن در  آلات و غیره بر عهده پیمانکار بوده و هزینهو آمد و استقرار ماشین   ، رفتاجرا ی عملیات، دپوی مصالح  شهرداری جهت  ضوابط  رعایت-2-22

محدود دپوی پروژه،    محل  به  گیرد. و با توجه خصوص از سوی کارفرما صورت نمی  ای در اینجداگانه   و پرداخت   ی واحد لحاظ شده است هاقیمت

 کارگاه اقدام نماید.   به  ورود مصالح   به  روز زودتر( نسبت   7  )حداقل  موجود و با اطلاع قبلی  نظر کارفرما و شرایط   مطابق   بایست  پیمانکار می 

دار  کار، زاویه  و خطوط تراز کار، سختی  سازی نقاط نشانه   موجود پروژه، پیاده  با سازه و وضع   گیری، هماهنگی   اندازه   ای بابت هزینه  هیچگونه-2-23

 .نیست  پرداخت   کند قابلتر میاجرای کار را مشکل   که  هاییدن، ارتفاع زیاد و سایر صعوبت بو

ات  تغییرو اعمال    و هر ارتفاع فرض شده است   قرارداد، برای هر طول، هر عرض، هر ضخامت   های تأیید شده پیوست ها براساس نقشه آیتم  تمامی-2-24

 های واحد ندارد. قیمت  و یا کاهش   در هر صورت تاثیری در افزایش 

 نخواهد بود و پیمانکار موظف   عنوان پذیرفته  هیچ  و تجهیز کارگاه در طول مدت قرارداد به   ، حملهای واحد اجرا، نیروی انسانی در قیمت  تغییر-2-2٥

های  تغییر قیمت منجر به تغییر نوع و مشخصات مصالح  ذکر است  باشد. لازم بههای واحد ذکر شده در قرارداد می موضوع قرارداد با قیمت تکمیل به

 گردد .  های واحد نمیتغییر قیمت  مقادیر نیز منجر به  یا کاهش   گردد. افزایش و تجهیز کارگاه نمی   ، حمل واحد اجرا، نیروی انسانی 

و مقادیر تمام شده    ظاهری نهایی   شده و سطح  های پیمانکار، اقلام نصب و مقادیر کار انجام شده و تأیید صورت وضعیت  مصالح  ک محاسبه ملا-2-2٦

 باشد .   می  صورت خالص   ر بهکا

ای از  جداگانه   آن پرداخت   های واحد پیمانکار لحاظ شده و بابت آن در قیمت  بر عهده پیمانکار بوده و هزینه  طور کامل   به  مصالح  کلیه  مدیریت-2-27

 بار از کارگاه خارج گردد.  روز یک  صورت حداکثر سه   به  بایست  و می  پیمانکار است   به  گیرد. پرت تولید شده متعلق ی کارفرما صورت نمیسو 

 باشد .   پیمانکار می  بر عهده و با هزینه   تماماًیا خارج کارگاه،    ، تجهیزات، داخل و بارانداز ی مصالح  ، تخلیهو نقل  رگیری، حمل با-2-28

 از این   موارد جزئی   و این   دیده شده است   سازه و موارد مرتبط  کاریها و اتصال به   جاگذاری، کنده  ها، هزینهآیتم  واحد اجرت تمامی   در قیمت-2-2٩

 گردد.  می  تلقی  هافعالیت

  ، مالیات به ، آزمایشگاه، بیمه و غیرمستقیم   مستقیم  نیروی انسانی   های مربوط به و مستمر، هزینه  تجهیز کارگاه ثابت   های مربوط به هزینه  کلیه-2-30

خصوص صورت    ای در اینجداگانه   پرداخت  گونهو هیچ  پیشنهادی پیمانکار لحاظ شده است   تماما در قیمت  ت بر ارزش افزوده، سود و بالاسریمالیاجز  

 گیرد.نمی

 آزمایشات کیفی  نتایج  ارائه  پیمانکار و همچنین  ساخت   سازنده و کارخانه  مستندات شرکت  متریال موضوع قرارداد )شامل   مستندات کیفی  ارائه -2-3١

خصوص از    ای در این جداگانه   لحاظ گردد و لذا پرداخت   بایست پیشنهادی می   آن در مبلغ  ل از آزمایشگاه معتبر( بر عهده پیمانکار بوده و هزینه متریا 

 گیرد.سوی کارفرما صورت نمی

برداری صورت گیرد. پیمانکار باید  نقشه صرفا با استفاده از دوربین  های کنترل نقشه فعالیت  و تمامی مراحل  کلیه گردد کهر متعهد میپیمانکا-2-32

 نماید.  کارفرما ارائه   برداری خود را به   کارفرما، گزارش عملیات نقشه  درخواست   رت مداوم و طبق صو  به

انجام    و نقص  ، زیر نظر کارفرما بدون تغییر و یا عیبهای شاپ مصوب و دستور کارهای ابلاغی   نقشه  کارها را طبق  کلیه  است   ر موظف پیمانکا-2-33

در    ادعایی   گونهباشد و هیچاز کارفرما مجاز نمی   مجوز کتبی  ، بدون کسب های ابلاغیتغییر میان اجرا و دستور کارها و نقشه   ذکر است   دهد. لازم به

 .، مسموع نیستهای اجرا شده متفاوت با دستور کارهای ابلاغی متریال و دستمزد برای فعالیت   هزینه  خصوص افزایش 

 کرده و تأیید کارفرما را اخذ نماید.  کارفرما ارائه   ری را نیز بهجوشکا  WPSبعد از قرارداد،    است   ر موظف مانکاپی-2-34



 مناقصه محدود طراحی جزئیات اجرایی و خدمات فنی مهندسی، تهیه و حمل مصالح و اجرای نما پروژه کردستان 

 
 

 امضاء  و مهر مناقصه گر:  

از طرف کارفرما در اجرای عملیات موضوع قرارداد اعمال    که  عهده دارد و نظارتی  انجام موضوع قرارداد را به   حسن  کامل  ر مسئولیت پیمانکا-2-3٥

یا اصلاح و   صدور دستور تخریب منجر به از قصور پیمانکار، که کار، ناشی کاهد. اشکالات فنیپیمانکار نمی  از میزان مسئولیت وجه هیچ د، بهشومی

 نماید.  ، متریال و اجرا( رفع حمل  خود )شامل   هزینه  اشکالات را به  است   پیمانکار بوده و وی موظف   کاری گردد، متوجه   دوباره

  نماید وارده را جبران    کرده و صدمات احتمالی  حفظ  هر آیتم  موقت   موضوع پیمان خود را تا زمان تحویل  عملیات اجرایی  است   ر موظف پیمانکا-2-3٦

  آسیب  و متریال موضوع قرارداد از هرگونه   و نگهداری مصالح   در قبال حفظ   مسئولیتی   گونهتأیید کارفرما برسد(. کارفرما هیچ  باید به  )روش حفاظت 

نماید. در صورت بروز خسارت خارج از قصور پیمانکار،   از موضوع قرارداد حفاظت  مراحل  در کلیه است  و یا بعد از اجرا( ندارد و پیمانکار موظف  )قبل

بالاسری    تأخیر و یا هزینه  جهت   حقی  نهگوموضوع منجر هیچ  این  ذکر است   گردد. لازم بهمی  پیمانکار پرداخت   از تأیید کارفرما به  پس  مربوطه   هزینه

کارفرما اعلام کرده    را به  موقت  از تحویل  و نگهداری از عملیات اجرا شده، پس   باشد روش حفظ پیمانکار ملزم می  چنینگردد. هماز سوی پیمانکار نمی 

 اعمال آن با کارفرما همکاری نماید.   و جهت 

 برای اجرای کار در شب   ضمناً.  سازد  جاری کارفرما منطبق   با دستورالعمل   زمان شروع و پایان کار نیروهای خود را مطابق   است   ر موظف پیمانکا-2-37

  کار در شب  پیمانکار متعهد است   اخذ گردد.کارفرما  لازم از  ( باید مجوز  شده است   ارائه   زمان بندی تفصیلی  در برنامه  )مازاد بر آنچه  و تعطیلات رسمی

یا    کار در شب   جهت   اضافه  هزینه  گونهمجاور ایجاد نگردد. هیچ  برای ساکنین   تا حد امکان مزاحمتی  انجام دهد که  صورتی  را به   و روزهای تعطیل

 .نیست  پرداخت  تعطیلات از سوی کارفرما قابل 

عملیات    شروع و خاتمه   است   . پیمانکار موظف است   های کاری الزامی از جبهه  شروع عملیات در هر بخش   ( جهت )پرمیت   مجوز کتبی  کسب-2-38

نماید. در غیر    دریافت  اطلاع کارفرما برساند و از کارفرما پرمیت   از شروع، به   روز کاری قبل  یک  ، حداقل صورت کتبی  به  خود را برای هر بخش   اجرایی 

 گردد. هر نحوی بر عهده پیمانکار بوده و جزء تاخیرات غیر مجاز پیمانکار محسوب می  تأخیر ایجاد شده در کار به  صورت هرگونه   این

هر    از شروع عملیات اجرایی  باشد پیش می  های شاپ تأیید شده باشد، پیمانکار موظف نقشه  تکمیل اجرای کار، نیاز به  در حین  که در صورتی-2-3٩

 کارفرما اعلام و تأیید کارفرما را اخذ نماید.  ها و ایرادات را به تداخل   کرده و تمامی  را تهیه  شاپ کارگاهی  نقشه  بخش 

باشد. ایشان خود    خصوص انبار همکاری تام داشته   مدارک از هر نوع به   رسید و تحویل  به  کارگاه نسبت   قوانین   مطابق   است   ر موظف پیمانکا-2-40

 و رسید نماید.   کارفرما مراسلات را از کارفرما تحویل  مستمر به  با مراجعه   است   موظف 

در   مسئولیتی و تجهیزات پیمانکار و پیمانکاران جزء ایشان، کاملا بر عهده خود پیمانکار بوده و کارفرما هیچ از اموال، مصالح و حراست  حفظ-2-4١

 خصوص ندارد.   این

ب  حسا  آلات خود را تا اتمام کار از کارگاه ندارد )مگر در صورت اتمام پیمان و تسویهو ماشین   خارج کردن اموال و لوازم و مصالح  ر حق پیمانکا-2-42

 باشد. می  الزامی   خروج مصالح  کارفرما جهت   در هر صورت اخذ مجوز کتبیو    (قطعی

  بهمورد تأیید را    فنی  الاختیار ذیصلاح با دانش   کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام  کارگاه باید در تمام مراحل   سرپرست -2-43

کارگاه باید با نماینده کارفرما    ورود و خروج سرپرست   نموده باشد. ساعت   آن را از کارفرما دریافت   کرده و تأییدیه  معرفی  صورت کتبی  کارفرما به 

مورد تأیید، انجام شود.    جانشین   گردیده و با معرفی  های معمول، موارد با کارفرما و نمایندگان وی هماهنگ شود و برای استفاده از مرخصی  هماهنگ

و تأخیر ایجاد شده در  تواند از اجرای عملیات جلوگیری کرده  کارگاه یا نماینده تأیید شده پیمانکار، کارفرما می   در صورت عدم حضور سرپرست 

 خواهد گردید.  تأخیرات غیر مجاز پیمانکار ثبت

تواند از  تأیید کارفرما برسد. کارفرما می  جوشکاران باید به  کار گیرد. صلاحیت   اجرای موضوع قرارداد به   را جهت  ر باید افراد با صلاحیت پیمانکا-2-44

 باشد. فرد مذکور می  جایگزینی  به  ، پیمانکار موظف هر یک  گیرد و در صورت عدم تأیید صلاحیت   تست  جوشکاران جداگانه 

های  هزینه  باشد که ، مالیات و عوارض، ملزم می ، بیمهاجتماعی   کار و تأمین  و مقررات مربوط به   از قوانین   تأیید اطلاع کامل  ر ضمن پیمانکا-2-4٥

 نماید.  حساب، مفاصا حساب ارائه   و مقررات مزبور را بپردازد و در هنگام تسویه   از اجرای قوانین   ناشی 

 باشد. خود می   مواد قانون کار در مورد عوامل   کلیه  رعایت  وی جزء نیروی کارفرما محسوب نخواهند شد و طرف دوم ملزم به   ر و عوامل پیمانکا-2-4٦

. در صورت  بر عهده پیمانکار است   تماماً،  کارکنان پیمانکار  و بهداشتی   ، حفاظتی، اجرای مقرر ات ایمنینظارت بر نحوه انجام وظیفه  مسئولیت -2-47

کار و یا در کارگاه کارفرما(، اموال و    از قصور پیمانکار(، برای پیمانکار، کارکنان و کارگران وی )در حین   )ناشی   و مالی   خسارت جانی   وز هرگونه بر

و کیفری و   مسئولیتهای حقوقی   ، کلیهو زیربنایی  ، خودروها، همسایگان مجاور، معابر، تأسیسات روبنایی ، عابرینکارکنان کارفرما و اشخاص ثالث 

  کارفرما(، معادل هزینه   های مازاد بر بیمه  هزینهکارفرما )  توسط  هزینه  و پرداخت   . در صورت وقوع حادثه بر عهده پیمانکار است   و جانی   خسارات مالی 

 از قصور پیمانکار مبالغ   ناشی  پیمانکار کسر خواهد شد. در صورت بروز حادثه   درصد بالاسری از مطالبات و یا تضامین   30انضمام    شده به   پرداخت 

 .مسئول است   خسارات حادثه   میزان کلیه  و پیمانکار به  نیست  ملاک عمل   تضامین 

و   باشد و هر دستوری از واحد ایمنی کارفرما )مستقر در کارگاه( داشته   و بهداشت  ایمنی  شود همکاری لازم را با سرپرست ر متعهد میپیمانکا-2-48

 اجرا درآورد.   به  نمود در اسرع وقت   کارگاه دریافت  ل ایمنیمسئو 
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 امضاء  و مهر مناقصه گر:  

  جنبه  کلیه  وزارت کار و همچنین  به  و امضاء فرم گزارشات حادثه  ، تکمیلتهیه  پیمانکار، پیمانکار مسئولیت   برای پرسنل  در صورت وقوع حادثه-2-4٩

 . را نخواهد پذیرفت   مسئولیتی  و کارفرما هیچگونه  آن را بر عهده خواهد داشت   ، کیفری و حقوقی ی مدنیها

های  آسیب   است  موظف وارد گردد، پیمانکار    سازه پروژه و سایر عملیات اجرا شده، آسیب   پیمانکار، به  عملکرد نامناسب   دلیل  به  که در صورتی-٥0-2

 تأیید کارفرما برسد.   خود جبران نماید. نحوه اصلاح باید به   وارده را با هزینه

های غیر استاندارد استفاده کند و باید از روشهای استاندارد و مورد  و تخته  تواند برای کار در ارتفاع )هر میزان ارتفاع( از بشکه ر نمیپیمانکا-٥١-2

 کارفرما استفاده نماید.   مسئول ایمنی  تأیید

جلوگیری از ریزش    )جهت   متر در شمال و جنوب ملک   عرض سه   به  تغییرات، حفاظ ایمنی  فلزی، و هرگونه   و داربست   ، نصب، تهیهتأمین-٥2-2

و    موقت  کارفرما، تا زمان تحویل  و ایمنی  استانداردهای فنی  موضوع قرارداد، طبق  اجرای کامل   و توری جهت   گونی  شامل  ( و متعلقات مربوطه مصالح 

 .قرارداد لحاظ شده است   آن در مبلغ  آن، بر عهده پیمانکار بوده و هزینه  کامل  نقص  رفع

 آورد.   عمل  همکاری لازم را به  با پیمانکار اجرای نورپردازی نما و پیمانکار تاسیسات برق و مکانیک   بایست   ر می پیمانکا-٥3-2

  در مسیرحمل   موانع   منظور رفع   از اتمام کار به   انجام عملیات و پس   باقیمانده پیمانکار در حین   وسایل  کار و جابجایی  محل   ری و نظافت تمیزکا-٥4-2

اجرا    از لوازم و اجناس چیزی در محل   باشد که   صورتی  باید به   باشد. تمیزکاری و نظافت عهده پیمانکار می   به  برای انجام سایر فعالیتهای اجرایی  نقل و  

ضایعات کار خود را در پایان همان    پیمانکار صورت گیرد. پیمانکار باید تمامی  توسط  صورت روزانه   تمیزکاری باید به  ذکر است  بر جای نماند. لازم به

کارگاه و نماینده کارفرما   تأیید مسئول ایمنی   باید به های روزانه بارانداز انتقال دهد. ضمنا نظافت  محل را به های حاصلآوری نماید و نخاله روز جمع 

 برسد. 

هر   اقدام را به   هر گونه  سندی، کارفرما حق   با کارفرما، ندارد و در صورت اثبات چنین   غیر، بدون هماهنگی  واگذاری کار را به  ر حق پیمانکا-٥٥-2

کارفرما امکانپذیر    امر با هماهنگی  باشد، این  بکارگیری پیمانکار جز داشته   پیمانکار نیاز به   که  . در صورتیالاختیار خواهد داشت   صورت تام  و به   شکل 

بر عهده پیمانکار بوده و کارفرما در این   کار هر یک  انجام کار و تحویل   حسن   . در هر حال مسئولیت است    ص هیچگونه خصو   از پیمانکاران جزء 

از سوی کارفرما، پیمانکار جزء مذکور    زمان اعلامی از پیمانکاران جزء، پیمانکار باید در مدت    کارفرما از هر یک   ندارد. در صورت عدم رضایت  مسئولیتی 

 نماید.  را جایگزین 

 به که نمای پروژه را لحاظ نماید و در صورتی  داخلی طبقات با بخش  و اجرای موضوع قرارداد تراز بودن کف در طراحی است  ر موظف پیمانکا-٥٦-2

 همکاری نماید.   ایجاد راه حل  ناترازی میسر نباشد با کارفرما جهت   کامل  مشکلات سازه یا سفتکاری امکان رفع  دلیل

  هایینمونه  ذکر شده در پیوستهای قرارداد و همچنین  کالا و متریال موضوع قرارداد را با برند، مشخصات و کیفیت  نماید کلیهر تعهد میپیمانکا-٥7-2

پیمانکار عودت    مطلوب را به  تواند کالاهای فاقد کیفیتصورت کارفرما می  دهد. در غیر این  کارفرما تحویل  رسد، بهو تأیید کارفرما می  رویت  به  که

 باشد. از آن بر عهده پیمانکار می  و تاخیرات ناشی  حمل  کالاهای عودت داده شده و همچنین   جایگزینی  دهد. هزینه

و اجرا نماید. در صورت    کارفرما تأمین  تأیید شده توسط  و مشخصات فنی  های موضوع قرارداد را بر اساس رنگ شیشه  است   ر موظف پیمانکا-٥8-2

  به  و سایر عیوب( پیمانکار موظف   ، شاقولیراستایی  ، عدم رگلاژ بودن، هم ، اعوجاج، تابیدگی، لکه ترک، تفاوت رنگ   ی )از جمله نایراد ف  وجود هر گونه 

  موضوع قرارداد پیمانکار موظف  موقت   از تحویل ها پیششیشه به آسیب در صورت هرگونه باشد. همچنینخود می هزینه اقلام معیوب به جایگزینی 

 باشد. خود می  هزینه  به  و یا جایگزینی  عیب  رفع  به

و ارسال متریال    ساخت   و مراحل   از وضعیت  کارفرما اعلام کند و گزارش کامل   تجهیزات را به  و تأمین  سفارش  کامل  برنامه   است   ر موظف پیمانکا-٥٩-2

 و مد نظر کارفرما باشد.   نماید. گزارش مذکور باید دارای مدارک و مستندات کافی  کارفرما ارائه   به  را در ابتدای هر هفته

انبار پیمانکار و همچنین کالاها-٦0-2   مشخصات ذکر شده در قرارداد، توسط   و اجرا طبق   پروژه و در زمان نصب   در محل  ی موضوع قرارداد، در 

،  و ظاهری، تفاوت مشخصات فنی  عیوب فیزیکی  یا ایراد )از جمله   ، نقصوجود عیب   . در صورتقرار خواهد گرفت   ن کارفرما مورد بازرسینمایندگا

  آن را قبول ننموده و تعویض   با مشخصات مندرج در قرارداد، کارفرما مجاز خواهد بود که  و یا عدم تطابق (  و غیره  خوردگی  ، اعوجاج، پیچتفاوت رنگ

 تأخیرات ناشی ذکر است  کارفرما برسد(. لازم به   تأیید کتبی باید به  (، از پیمانکار بخواهد )مدت زمان جایگزینیجداگانه  هزینه آن را )بدون پرداخت 

بر عهده    ماًتما  آن  حمل   و همچنین  کالاهای عودت داده شده، جایگزینی  گردد. هزینهموضوع جزء تأخیرات غیر مجاز پیمانکار محسوب می   از این 

 باشد. پیمانکار می 

ر  پیمانکاباشند. در صورت بروز اعوجاج    اعوجاجی   ، فاقد هر گونه و اتمام دوره تضمین   قطعی  پروفیلهای موضوع قرارداد باید تا پایان تحویل  کلیه-٦١-2

 باشد. ، اجرا و غیره( میخود )متریال، حمل   هزینه  دارای اعوجاج به   پروفیل  جایگزینی  به  موظف 

تأیید کارفرما رسانده شوند. در غیر    پوشانده شوند، به  از اینکه  دارند، باید پیش   مقطعی  ، بازدید و یا تحویلآزمایش   نیاز به  که  عملیاتی  کلیه-٦2-2

 به   خود نسبت  و تأیید کارفرما مجددا و با هزینه   از تحویل  و پس   خود برداشته   هزینه  پوششهای انجام شده را به   است   رت پیمانکار موظف صو  این

 مجدد و اصلاح کار اقدام نماید.   پوشش 
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 امضاء  و مهر مناقصه گر:  

،  در آزمایشگاه مورد تایید کارفرما )آزمایشگاه شریف مربوط به سیستم کیل در سرامیک پرسلانی را    انجام آزمایش   هزینه  بایست   ر می پیمانکا-٦3-2

 خود لحاظ نماید.   رازی و ..( در پیشنهاد قیمت

و نوع متریال و روش اجرای کار لحاظ نماید و    کردن طرح از نظر حجم  کارفرما را در بهینه  مصلحت  در هنگام طراحی   است   ر موظف پیمانکا-٦4-2

 اخذ نماید.   شده اعمال نموده و تأیید کارفرما را در طرح نهایی  تغییرات و اصلاحات مد نظر کارفرما را در طرح ارائه  کلیه

ای  نامه و بر اساس استانداردهای آیین   طور کامل  های موجود پروژه بهموضوع قرارداد را بر اساس نقشه  جزئیات اجرایی  کلیه  است   ر موظف پیمانکا-٦٥-2

 کرده و تأیید کارفرما را اخذ نماید.   طراحی 

آزمایشگاه معتبر    سازنده و یا نتایج  کارخانه   معتبر  Certificate  ارائه   ،مصالح   تأیید کارفرما رسد. در خصوص کلیه  باید به   مصالح  کلیه  کیفیت-٦٦-2

بر اساس    که  از اقلامی   مورد قبول هر یک  (. در صورت عدم برخورداری از کیفیتقرارداد لحاظ شده است   آن در مبلغ  باشد )هزینهدر تعهد پیمانکار می 

کارفرما    از خریداری به  را قبل  تغییر وندور لیست   کالای مذکور و نیاز به   مورد تأیید کارفرما خریداری شده باشد، پیمانکار باید عدم کیفیت  وندور لیست 

مجدد کالای    و یا آزمایش  خود، جایگزینی   اند بنا بر تشخیصتوشده مورد تأیید کارفرما نباشد، کارفرما می  کالای تحویل  که  اطلاع دهد. در صورتی

بر عهده کارفرما بوده و در غیر    آزمایش   کار را تأیید نماید، هزینه  کیفیت  آزمایش   ، اگر نتیجهمذکور را از پیمانکار بخواهد. در صورت انجام آزمایش 

 باشد. خود می  هزینه  اجناس و اقلام معیوب به   جایگزینی  به  پیمانکار موظف   ذکر است  . لازم بهبر عهده پیمانکار است   های مربوطه صورت هزینه  این

مصون    و تخلیه  حمل  در حین  از آسیب  بندی نماید کهنحوی بسته  متعارف به  اصول فنی  کالای موضوع قرارداد را مطابق   است   ر موظف پیمانکا-٦7-2

شود و  کالا وارد می   به  ، نصب، تخلیهدر زمان حمل  که  است   خسارتی  هر گونه  . پیمانکار ضامن )هزینه بسته بندی در قیمت اولیه لحاظ گردد(  بماند

 و اجرا نماید.   از موضوع قرارداد را تهیه  محافظت   اقدامات لازم جهت   ی خود کلیههزینه  باید به

ارائه   هم  است   ر موظف پیمانکا-٦8-2   مراحل  ، شامل از عملکرد دوره اجرا و مستندات مربوطه   خود، گزارش کاملی   قطعی  صورت وضعیت  زمان با 

 و کلیه  ، جریان مالی و جزئیات مربوطه   آنها، همراه با دیتیل  حل   و راه  در اجرا با آن روبرو بوده است   ها و موارد خاص که اجرا، نحوه اجرا، عکس   مختلف

 گردد.  نمی  پیمانکار بررسی   قطعی  وضعیت   گزارش، صورت  نماید. در صورت عدم تحویل  کارفرما ارائه   اجرای عملیات، به  موارد مربوط به 

قرارداد در    واسطه   به  اسناد و مدارک )که  اعاده کلیه  به  با موضوع قرارداد بوده و موظف   اطلاعات مرتبط   عدم افشای هرگونه  ر متعهد بهپیمانکا-٦٩-2

 باشد. کارفرما می   گردیده( به   از اتمام کار حاصل   قرارداد یا پس   و یا در نتیجه  اختیار وی قرار گرفته 

 های پیشنهادی خود لحاظ نماید.   را در قیمت  شیشه  و شکست   پرت مصالح   هزینه  بایست   ر می پیمانکا-2-70

 .نخواهد گرفت   تعلق   های قرارداد قیمت  به  تعدیلی  شده در اسناد هیچگونه   در نظر گرفته  پرداخت   پیش  به  توجه  با-2-7١

  کلیه نموده و    فسخ  طرفه  از بخشهای کار، قرارداد را بصورت یک  پیمانکار در اجرای هر یک  هفته  از یک  تواند در صورت تاخیر بیش   رفرما میکا-2-72

 نماید.  خود ضبط  نفع   پیمانکار را به  تضامین 

اجرای کار در    سایر پیمانکاران را در زمان بندی و هزینه  قرارداد با عملیات اجرایی  اجرای عملیات موضوع این   همزمانی   بایست  ر می پیمانکا-2-73

 بگیرد.   نظر

غذا ( تامین نماید که هزینه آن بر    ١0پیمانکار می بایست غذای پرسنل کارفرما حاضر در کارگاه را در طول مدت قرارداد ) به ازای هر روز  -2-74

 عهده پیمانکار می باشد.  

 کارفرما برساند.   سرپرست کارگاه وتایید    و به  محاسبات نما را تهیه   پیمانکار دفترچه   زم استلا-2-7٥
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 امضاء  و مهر مناقصه گر:  

 
 مشخصات فنی  -٣پیوست 

 
 مورد استفاده : ها و نرم افزارهاي  نامه  آیین  ✓

 2000SAPسازه    ای آنالیز و طراحی بر   -١
 ( نسخه  بر آخرین   )منطبق  مقررات ملی  ششم  مبحث    -2

 (  نسخه  بر آخرین   )منطبق   مقررات ملی  دهم  مبحث  -3

 چهارم   ویرایش   2800  نامه  آئین  -4
 
 3٦0AISC-١٦  نامه  آئین   -٥
 
 (عملکردی و اجرایی   سازه ای و الزامات و ضوابط   طراحی  )دستورالعمل   7١4  دستورالعمل   -٦

 سازه های فولادی سرد نورد(   طراحی   نامه  ) آئین  ٦١2  نشریه  -7  
 
 ریزی کشور(   و برنامه   و اجرای سازه های فولادی سرد نورد شده سازمان مدیریت   طراحی   نامه  ) آئین  ٦١3  نشریه   -8

 
 :   محاسبه مبانی  ✓

 .   است   ارتفاع ساختمانبار باد برابر با    وال در محاسبه   قرارگیری کرتین  ارتفاع موقعیت  :  بادبار  

 
 گردد .  می  محاسبه   تیپ خاک محل پروژهساختمان و    ها اجرا شود . مقررات ملی   نامه  آئین   مطابق   ر لرزه اي :با

 
 شود .  سانتیگراد در نظر گرفته  درجه   ٦0اکثر تغییر دما در محاسبات  حد   : ر حرارتی با

 
 

 :مصالح  ت فنی مشخصا ✓

 استیک کپ دار    وال( با سیستم  و اجرای کرتین   ، نصب ، حملمتریال، ساخت   وال )تامین   کرتین  :استیکوال   کرتین -1
  

  عملیات نصب   پیمانکار صورت پذیرد و در کارگاه فقط   در کارخانه   بایست  می شامل برشکاری سوراخ کاری و فرزکاری    ساخت   مراحل   تمامی

 گیرد.  انجام می 

در    بایست   باشد و پیمانکار می   آمید می  های پلی  با استفاده از تیغه  استیک  های سیستم   ، با ابعاد پروفیل دهی  قیمت  جهت   وال پروژه به  کرتین

 اقدام نماید.   بصورت کامل  محاسبات و جزئیات اجرایی   دفترچه  ارائه   به  ب نسبت  شده در پاکت   ارائه   پیشنهاد فنی

و اجرای رینفورس    ، حملتهیه  خود هزینه  در پیشنهاد قیمت  بایست  مذکور پیمانکار می  پروفیل   بودن مقطع  در صورت ضعیف  ذکر است  زم بهلا

 گیرد.  نمی  پیمانکار تعلق  ای به  ای جداگانه   هزینه  بابت   نماید. و از این  بینی  وال را پیش  کرتین  ( داخلی داخلی  تقویت  )قطعه
 

 باشد.   می   Facecap  استیکوال از نوع    کرتین  سیستم  -

از سوی    های مربوطه   نامه  گواهی  پیشنهادی و ارائه   بر روی سیستم  زلزله   بندی، هوابندی و تست   مستندات انجام آزمایشات آب  کلیه  ارائه   -

 میباشد.   الزامی   (FTI)نما مانند    ت معتبر تست موسسا

 تایید کارفرما برساند.   ها را به  ، آزمایش مشخصات فنی  ها تمامی  از سفارش گذاری پروفیل   قبل  بایست  ر می پیمانکا  -

 وال لحاظ نماید   کرتین  بند را در پیشنهاد قیمت  دودبند، حریق   و اجرای سیستم   تهیه  هزینه  بایست  ر می پیمانکا  -  

و    GUو    با یراق آلات و اکسسوری روتویکی از شرکت های معتبر داخلی  تولید    بایست   وال می   نمای کرتین  های سیستم   پروفیل  کلیه  -

 و آزمایشهای ذکر شده در اسناد را دارا باشند.   مشخصات فنی  تمامی  بایست   پیشنهادی می   پروفیل   ذکر است  . لازم بهباشند  زیگینیا اروپایی 

 تایید کارفرما برساند.   را به  یراق آلات و اکسسوری های اروپایی  اثبات اصالت   مدارک را جهت   تمامی  بایست  ر می پیمانکا  -

ماورای   اشعه  ماه در مقابل  ٦باندها باید تا  پوشانده شوند. این اتیلنی پلی میکرونی ٦0باندهای  وال باید توسط  پروفیلهای نمای کرتین  کلیه -

 شدن چسبناک نباشد.   مقاوم بوده و هنگام برداشته   بنفش

با لاملهای عمودی انتخاب شوند تا در جزئیات کفسازی و    عمق   سایز و هم  هم  بایست  معماری می   مباحث  بنا به  های افقی  لامل  کلیه   -

 ایجاد نشود.   مشکلی  ذب و دید از داخل کاسقف 

رفرما  کاو یا پولور ( مورد تایید    ) ایبا ، جوتن  خارجی  با رنگ  صورت پودری الکترواستاتیک  به  بایست  می  پروفیلهای آلومینیومی   رنگ  پوشش   -

 استاندارد باشد.   و مطابق 

 .است   الزامی در زمان قراداد    صورت کامل  اتصالات به  تمامی  محاسبات طراحی   دفترچه   ارائه  -
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 امضاء  و مهر مناقصه گر:  

 دو دست   حداقل   شده و با پوشش   زدایی  چربی  بایست   وال می   ها و اتصالات فولادی زیرسازی فولادی نمای کرتین  ها، پلیت  پروفیل  کلیه  -

تمام    بایست   پیمانکار و ناظر پروژه می  از اتمام جوشکاری و توسط   پس  شوند، همچنین   میکرون محافظت   80  حداقل   با ضخامت   زنگ ضد

های   انجام تست  گردد که  شوند. خاطر نشان می  کاملا تاچ آپ شده و در برابر اکسیداسیون محافظت   جوش ها با ضدزنگ  جوشکاری ها و محل

 باشد.   احجام و مقادیر می   ی تحویل  ی تایید صورتجلسه  لازمه   کارفرماآزمایشگاه مورد تایید    (توسط   PT،VTغیر مخرب جوش)  

 باشد.   و از برندهای اروپایی  EPDMاز نوع   بایست   وال و پنجره ها می   در نمای کرتین  های مصرفی  لاستیک  کلیه   -

برش    و قیچی  EPDM  های مخصوص جوش لاستیک  از چسب   بایست  ها می  یکدیگر در کنج  به  EPDMهای    اتصال لاستیک  در محل    -

 ص استفاده شود. مخصو 

 حدود رواداری را رعایت  های مورد استفاده در آن از هر سمت  شیشه تمامی  و اجرا شود که  ای طراحی   گونه  به  بایست  وال می   ی کرتیننما  -

  و آسیب  ، صدمه دچار شکست  سادگی و یا لرزش ها، حرکات و تکان های ساختمان به  تا در صورت وقوع زلزله  داشته  ده و امکان جابجایی نمو

در محاسبات    بایست  . مقدار رواداری مجاز می است   های درزبندی نما الزامی  های آب بندی و لاستیک   چسب  مشخصات فنی  نشوند، ارائه 

 تایید کارفرما برسد.   و بهارائه    طراحی 

های ساختمان،    ( حرکت در برابر بارهای زنده )بار باد و فشارهای جانبی  مقاومت   قطعات و اتصالات باید توانایی   کلیه  پیشنهادی شامل   سیستم  -

 باشد.   های بارگذاری مورد تأیید را داشته  نامه   بر اساس استانداردها و آیین  و وزن سیستم  زلزله 

 در زیرسازی در نظر بگیر د.  های اجرایی  نقشه  نما را در محاسبات و تهیه   پیشامدگی  محدودیت   است   ر موظف پیمانکا   -

 طبقه   کاذب تا کف  شفاف و در تراز سقف  کاذب شیشه  تا سقف  بر اساس حداکثر ارتفاع کف  وال طبقات در ارتفاع طبقه  بندی کرتین  تقسیم  -

 ده سانتی   ارتفاع تقریبی  با در نظر گرفتن  کف  نظر کارفرما و مشاور امکان اجرا پروفیل   گردد. و بنا به  اسپندرال اجرا می  صورت شیشه   بالا به

 خود لحاظ نماید.   مورد را در پیشنهاد قیمت  این  بایست  پیمانکار می  وجود دارد. که  متر از کف 

 مشترک ها در نظر بگیرد.   و مورد تایید کارفرما را در اجرای فصل   های مناسب   خود دیتیل  در پیشنهاد قیمت  بایست  ر می پیمانکا   -

ابعاد    به  با توجهبا پروفیلهای مناسب این ارتفاع  تمهیدات لازم   بایست   گردد. و می  ( با ارتفاع حداکثر اجرا می )لابی  همکف  وال طبقه  کرتین  -

 د.شو  ها در نظر گرفته  بزرگ شیشه 

 تایید کارفرما برساند.   ها را به  نقشه  از سفارش گذاری تمامی   قبل  بایست  ر می پیمانکا  -

 باشند.   از برند های معتبر اروپایی   بایست   وال می   یراق آلات و اکسسوری های مورد استفاده در بازشو ها و کرتین تمامی   -
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 امضاء  و مهر مناقصه گر:  

 

 ها(: دستک )فولاد   -٢

 به بایست های فولادی می  شود. پروفیل  پوشانیده می  ضد زنگ  دو دست  با حداقل باشد. که  می   37ST  نوع ها از    زیرسازی ها، دستک د مورد استفاده در تمامیفولا

  شوند.  تهیه محاسباتی با ضخامت  و متناسب و خش یا خط  ، ضربهبودن سطح  یا دفرمه و بدون درز مشهود، جدا شدگی صورت یکپارچه
 سانتیمتري )المان هاي افقی(،   ١٥یا  ١0م ها سُ، ترن سانتی متري)المان هاي عمودي( ١٥  )مولیون ها آلومینیوم:  -٣
 

تائید کارفرما   سفارش گذاری بهاز اجرا و   قبل و جنس بوده و رنگ ٦0٦3از آلومینیوم اکسترود شده از آلیاژ  ، بایستیهای نگهدارنده شیشه کلیپسکلیه لامل ها و 

  با ضخامت  و متناسب  و خش  یا خط  ، ضربهبودن سطح یا دفرمه و بدون درز مشهود، جدا شدگی  صورت یکپارچه  به بایست می  آلومنیومیهای    پروفیل  رسانده شود.

ها از نوع    ترنسُممولیون ها و    رنگ  پوشش  قرار گیرد.  رویت  ها در وجوه غیر قابل  درز پروفیل  بایست  وال می  کرتین  تولید شبکه  شوند. در پروسه  تهیه  محاسباتی

لحاظ کد   از سفارش گذاری به قبل بایست می که استاندارد باشد. و یا پولور ( مورد تایید کارفرما و مطابق ) ایبا ، جوتن خارجی  با رنگ  پودری الکترواستاتیک رنگ

   باشد. سخت ٦0٦3از آلیاژ  Glass Holderقطعات تاکوزها    تائید نماینده کارفرما برسد. به  جنسو  و شکل رنگی

 وال ها( :  )آب بند کرتین  هاي سیلیکونی  چسب  -٤
 
تاثیر نور خورشید بر ساختار    از جریان باد، همچنین  ارتفاع ساختمان و فشار ناشی  به  استفاده شود. با توجه  های سیلیکونی  از چسب بایست  منظور درزبندی می  به

مورد استفاده با ماندگاری   و نو ارهای سیلیکونی شود. استفاده از چسب در نظر گرفته های استراکچرال سیلیکونی از چسب  بایست  می مصرفی ، نوع چسبچسب

برندهای    های سیلیکونی  از چسب  بایست  ر میپیمانکا  .است  خورشید و ... الزامی  از برخورد اشعه  ناشی  و فشاری بالا، عدم خوردگی  کششی  بسیار بالا، مقاومت

 کارفرما محرز گردد. توسط بایست  ها می چسب مبدا وارداتی استفاده کند. اصالت Sika, DenBraven, Zettex, Soudal, GB, Uhu. معتبری همچون

 را دارا باشد:  استانداردهای ذیل  بایست  می استفادهسازه ای مورد  چسب
 

(Standard Specification for Elastomeric Joint Sealants)  ٩20-ASTM C-

(Standard Specification for Structural Silicone Sealants)  ١١84-ASTM 

C-Structural sealant glazing)  ،(Glass in building  ١3022  - EN (Structural 

Sealant -glazing Kits (SSGK)002  -ETAG 
 
 الکتریکال : لاستیک  -٥
 

  نصب  )محل  متریال های مختلف  اتصال مابین  در محل  همچنینو    نمودن اتصال  فیکس  فلزی و مولیون فلزی جهت  دستک  اتصال مابین  در محللاستیک الکتریکال  

) مانند آلومینیوم و   میان دو متریال غیر همجنس الکتریکی از پیل ناشی استفاده شده و از خوردگی عنوان عایق فلزی( به سُم روی مولیون و ترن  روکوب آلومینیومی

  . است  کند و استفاده از آن الزامی فولاد ( جلوگیری می
 EPDM لاستیک  –٦
 

 از استانداردهای بین   یکی  باید حداقل  مصرفی        EPDMکند.    هوابند و آب بند را ایفا می  وال ها نقش  کرتین  پروفیل  در محل  شیشه  عنوان نشمین  بهاین لاستیک  

 را دارا باشد. زیر   المللی
 

(Rubber, ethylene-propylene-diene (EPDM) - Evaluation procedure)  20١4:40٩7  Iso (Aerospace series - 

Ethylene-propylene rubber (EPM/EPDM) - Hardness١٩٩٥:2428-١١  DIN EN٥0  IRHD; German version 

EN١٩٩٥:2428(ASTM4٦37/ D4٦37  M -١٥(Standard Specification for EPDM Sheet UsedIn Single-Ply Roof Membrane) 

 ها(  دستک وال به  و مهره )اتصال کرتین  پیچ  -٧
گرم گالوانیزه   از نوع فولادی با پوشش  ها و هر نوع اتصال دیگر حداقل  دستک  اتصال مولیون ها و سایر اقلام سازه ای به  مهره های مورد استفاده جهت  پیچ 

 باشد.  ( می  ISO  8.8 (8٩8با استاندارد  
 هاي اسپندرال( شیشه پشت  شدو باکس )دودبند ها و  سنگ  پشم  -٨

 درجه   +  700  حداقل   بایست   آنها در برابر حرارت می   بوده و ایستایی   ١00  حداقل  ، دانسیته سخت   نیمه  RSمورد استفاده در دودبندها باید از نوع    سنگ   پشم 

 می  سنگ   پشم  کارفرما باشد . وندور تامین  پیمانکار و تائید شده توسط   شده توسط   های شاپ تهیه   نقشه   باید مطابق   سنگ   پشم  گراد باشد. ضخامت   سانتی 

 ایران و یا سپاهان باشد.   شیشه   پشم  از شرکت   بایست 

 حرارتی یا عایق  شدوباکس  پانل  -٩

در   پانلها چه  دودبند کردن و صدابندی را نیز دارا باشند. این  فضا باید خاصیت  نمودن این  عایق  ضمن گردد که  می  های اسپندرال نصب در شیشه  این پانل 

ورق    لایه   شده از یک   تشکیل   پانل  این  صورت کلی   گردند. به  حرارتی   ایجاد پل   مانع  باید با جزئیات مناسب   خارجی   در اتصال با جبهه   اتصال با سازه و چه

گردد،    بخاربند ممبران استفاده می  پوشش  لایه  از یک   سنگ   پشم  گردد، بر روی لایه   پر می  سنگ  پشم   لایه  آن با یک   فضای پشت   که   داخلی   در سمت 

از چسبهای    بایستی   شدوباکس   کردن و هوابندی پانل  لسی  شود. جهت   های مخصوص استفاده می  از کلمپ  سنگ   کردن پشم   فیکس  جهت  همچنین 
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 امضاء  و مهر مناقصه گر:  

 استفاده شود.  شدوباکس   و پانل  های آلومینیومی   فریم  مقاوم در حدفاصل   سیلیکونی 
 
 ورق گالوانیزه )دودبندها(  - ١0
 

 شود.  دودبند طبقات استفاده می   متر جهت  دو میلی  ضخامت  ورق گالوانیزه خمکاری شده به 
 

 ورق گالوانیزه  فنیت مشخصا
  

   

ی  گ ژ ی د   و ق ر م   ا

و   روش تولید  ل ا ه گ ت س و ی پ م  ر گ ه  ز ی ن   ا

  37ST  پایه ورق فولادی گرید 

ر   2  ورق  ضخامت ت م ی ل ی   م

د   و د ه ح ز ی ن ا و ل ا گ ق  ر و ن  ز   kg/m  8)2)   و

و  ت ن ظ ف ا ح م ی   ع  ح ط ی   س ن غ و ه   -   ر ت ا م و ر   ک
 

 هاي نما :   شیشهو جزئیات  ر  ساختا  -١١
میلیمتر و داخلی    ١4، اسپیسر  VCOOL STOPRAYمیلیمتر سکوریت    ٦برند ونوس شیشه با ابعاد استاندارد، دو جداره خارجی    نما ازهای  شیشه  

 میلیمتر فلوت ایرانی در نظر گرفته شده است.   ٦+٦لمینیت  

 گیرد(.    صورت می   از نصب   پس  باشد )اندازه گیری نهایی می  شده نمایان خالص   نصب   ها بر اساس سطح متراژ شیشه   ه محاسبه نحو

 گردند.   و نصب  باید از نوع اسپندرال تهیه   است   آن دیوار قرارگرفته   پشت   که   هایی  در محل   بالا و همچنین  تا روی طبقه   طبقه   زیر سقف   های حد فاصل   شیشه 

تایید کارفرما    به  بایست   می  در هنگام ارسال نمونه   مهم  این  و یکسان باشد. که   ها هماهنگ   با سایر شیشه   بایست   اسپندرال می  و فام شیشه   : رنگ  توضیح 

 برسد. 

 اي : شیشه  ریل هند -١٢
 

  و .... بر عهده و هزینه  لمینیت  سکوریت  ، شیشه زیرسازی های مورد نیاز، اتصالات، رنگ  کلیه همراه   ای نمایان به  شیشه  هندریل  و اجرای کامل  ، حمل تهیه 

 تایید کارفرما برساند.   را به   های هندریل   از اجرا نقشه   قبل  بایست   باشد. پیمانکار می  پیمانکار می 

باشد.    می   خصوص الزامی   در این   نشانی   استاندارد آتش   رعایت   استفاده شود. و همچنین   مناسب   آلومینیومی  از پروفیل   بایست   می  شیشه   فوقانی  در قسمت 

 با نظر کارفرما اجرا گردد.   ارتفاع آن نیز مطابق  گردد. و همچنین  تهیه   لمینیت   سکوریت   از شیشه   ای میبایست   شیشه   هندریل 

  
 :کیل  سیستم  با روش نصب  پرسلانی  سرامیک  ت فنیمشخصا  -١٣
 
می باشد و قبل از تهیه   FGM-R5090 Natural Concrete Ash Mattکد    PMAمیلیمتر و برند     X 600 X 12 1200با ابعاد  های پرسلانی  سرامیک  -

 فرما برسد. ربایستی به تایید کا 

ای   پروژه با دستگاه آب برش یا هر وسیله   مورد نیاز را در محل شده و مورد تایید کارفرما برش های    های شاپ تهیه   بر اساس نقشه   بایست   ر میپیمانکا   -

 نشود و مورد تایید کارفرما باشدانجام دهد.  سرامیک   به   آسیب   باعث  دیگری که 

مهار  ، زیرسازی سیستم  به عدد کیل  شش با حداقل  هر سرامیک  که به گونه ای  باشد می کیل و از نوع سیستم  صورت مخفی  به اجرای سرامیک  سیستم  -

 شده باشد.
 
و   مناسب   و ابعاد هندسی   های معتبر باشند و از مشخصات مکانیکی   نامه  استاندارد و آیین   مطابق  بایست   می  زیر سازی های فولادی و آلومینیومی  کلیه   -

آلیاژ آلومینیوم های استفاده شده در زیرسازی از نوع    برخوردار باشند و همچنین   های پرسلانی   بار باد و وزن سرامیک   تحمل  جهت   مکفی  ممان اینرسی 

 . باشند  ٦0٦0یا    ٦0٦3

آنادایز یا پودری    رنگ   در حالت   بایست  می  مخفی  عمودی در سیستم   ( و پروفیلهای آلومینیومی )رانرهای افقی   افقی  های آلومینیومی   پروفیل  رنگ   پوشش   -

 باشد.   میکرون پوشش  ١0  سیلور مات با حداقل 

 گردند.  تولید  ENاستاندارد    مطابق  بایست   می  استیل   ها و رادهای استینلس   پیچ   کلیه   -

  اختلاف سطح   گونه  قرار گیرند و هیچ  سطح  در یک   در نمای بیرونی  سرامیکی   پوشش   و اجرا شوند که   ای طراحی   گونه   به  بایستی   المان های نمای سرامیک   -

 (.است   در نمای ساختمان الزامی   سرامیک   نصب  دیتایلها و جزئیات اجرایی   باشند )ارائه   یکدیگر نداشته   به  نسبت  ناخواسته 

 خود لحاظ نماید.   زیرسازی های لازم را در پیشنهاد قیمت   و تمامی  سرامیک   تهیه   دار و ... هزینه   سطوح صاف و زاویه   در تمامی   بایست   ر میپیمانکا   -

 خود لحاظ نماید.  دار را در پیشنهاد قیمت  ، سطوح شیب و زیرسازی در زیر سقف   اجرای سرامیک   هزینه   بایست   ر می پیمانکا    -

 باشد.   پیمانکار می  بر عهده و هزینه   کاذب سازی ها و زیر سازی های نمای سرامیک   تمامی   -

 اجرا گردند.   پر شدن و شکست   ها بدون لپ   سرامیک   ای باشد که   گونه   به  بایست   برش ها می  تمامی   -
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 امضاء  و مهر مناقصه گر:  

  به  بهایی   اضافه   بابت  ها را لحاظ نماید و از این  سرامیک   پشت   و اجرای توری و چسب   ، حملتهیه   خود هزینه   در پیشنهاد قیمت  بایست   ر میپیمانکا   -

 گیرد.  نمی  پیمانکار تعلق 

 تایید کارفرما برسد.   به  نمونه  بایست   می  پرسلانی  و اجرای سرامیک   از تهیه   قبل   -

محاسبات    بایست   از اجرا می   پیمانکار قبل   باشد که   را داشته   کیل   روش سیستم   اجرای به   قابلیت  ای باشد که   گونه  به   بایست  می  پرسلانی   سرامیک   ضخامت   -

 تایید کارفرما برساند.   و آزمایشهای مورد نیاز را به 

 الکتریکال استفاده گردد.   آلومینیوم از لاستیک   اتصال فولاد به   بخورد و در محل   ضد زنگ   دو دست   حداقل   بایست  زیرسازی های فولادی می   کلیه   -

زیرسازی لازم را    خود هزینه   در پیشنهاد قیمت   بایست   پیمانکار می   که   اجرا شده است   صورت المان تو خالی   ها به   نقشه   مطابق  بام سرامیک   در قسمت   -

طرح    بایست پیمانکار می   پایه   باشد و در صورت لزوم نیاز به   ها می   در دهانه   سازه بدون پایه   در اجرا این  ها را لحاظ نماید. اولویت   پایداری دهنه   جهت 

 گیرد.   نمی  پیمانکار تعلق   به  بهایی   اضافه   بابت  اجرا اخذ نماید و از این  دهد و تایید آن را قبل   کارفرما ارائه   پیشنهادی خود را به 

 ودر پیشنهاد قیمت پیمانکار لحاظ گردیده است.   باشد می  (، انکر و ..، پیچفولادی، آلومینیومی   انواع پروفیل )موارد مورد نیاز    تمامی   زیرسازی شامل    -

 کار نماید.   را در کارگاه مشغول به   کیل   اجرای سرامیک   ابزار آلات کامل   دست  پنج  حداقل   بایست   ر می پیمانکا   -

 استاندارد اجرا گردد.  کیل   صورت سیستم   به  بایست   می invisible  خشک   پرسلانی   باشد و اجرای سرامیک   می  صورت شماتیک   به   تصویر   -

 

 
 شماتیک اجرای سرامیک پرسلانی خشک   -2شکل شماره  

 

 میلیمتر:  سه  ضخامت  شده به  با ورق خم  جزئیات فلاشینگ  -١٤
 
ورق ها را در    کاری برگشت   های خم   هزینه  بایست   ر میپیمانکا  و  باشد  پیمانکار می  اجرای ورق بر عهده و هزینه  زیرسازی های مربوط به   تمامی   -

 خود لحاظ نماید.   پیشنهاد قیمت 

و مورد تائید کارفرما    مناسب  رنگ  جوش های اتصال اجباری در نما را توسط  گیری محل  لکه  خود هزینه  در پیشنهاد قیمت  بایست  ر میپیمانکا  -

 ظ نماید. لحا

 آهنی  زیرسازی با استفاده از پروفیل   ، شامل ورق خم   و اجرای سیستم   مصالح  کلیه  و حمل  تهیه   ،  خود  در پیشنهاد قیمت  بایست   ر می پیمانکا  -

 و عمودی و را لحاظ نمایید.   بر روی استراکچر ساختمان و کمربندهای افقی  های آهنی  براکت   و ملحقات و نصب   مصالح   همراه کلیه  به استاندارد  

 گردد.  کارفرما اعلام و تایید می   توسط  براق و مات بعد از مشاهده نمونه   براق، نیمه   و نوع رنگ  رنگ  صورت کوره ای بوده که  ورق ها به  رنگ  -

 اجرا گردد.   مشاهده نبوده و مخفی   در نما قابل  ای در نظر بگیرد که   گونه  های پیشنهادی خود اتصالات را به  در دیتیل  بایست  ر می پیمانکا  -

 مطابق  از نظر استحکام، اعوجاج و دفرمگی ای در نظر بگیرد که گونه را به ورق خم های اجرایی محاسبات زیرسازی و دیتیل بایست ر می پیمانکا -

 استاندارد و مورد تائید کارفرما باشد. 

اجرای زیرسازی    هزینه  بایست  پیمانکار می  گردد که  دو درصد اجرا می  صورت شیبدار با زاویه  ماندن آب به  جلوگیری از ساکن  ها جهت  فلاشینگ  -

 خود لحاظ نماید.   های لازم را در پیشنهاد قیمت 

 اندازه های تقریبی   دهی  قیمت  جهت   کارفرما اخذ گردد و به  گردد و تاییدیه  تدقیق  بایست  پیمانکار می   توسط   ل و عرض ورق های فلاشینگ طو  -

 باشد:  می  رت ذیلصو  به

 ١20متر طول،    ١٥با    متر  سانتی  ١00متر طول،    20متر با    سانتی  20متر طول،    2١0متر با    سانتی  ٦0  دارای عرض های تقریبی  فلاشینگ ورق های  

 باشد.   می  متر مربع   ١8١در مجموع    متر طول که   30متر با    سانتی 
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 امضاء  و مهر مناقصه گر:  

 

  اد قیمت  ول و برگ پیشنهدج -٣پیوست 

  دقیق  مطالعهو    مپسا  و مقررات شرکت  و قبول ضوابط  و مندرجات کاربرگ های مناقصه  در مورد مطالب  و پذیرش تعهد و مسئولیت  کامل  و آگاهی  با بررسی  -١

و اجرای نما در پروژه   مصالح و حمل ،تهیهمهندسی و خدمات فنی جزییات اجرایی احیطربا موضوع  ها، مدارک و اسناد مناقصه اعلام شده و نقشه مشخصات فنی

جدول و برگ موجود،    و عوامل  شرایط  فرم بازدید ( و با اطلاع از جمیع  پروژه ) مطابق  از محل  از بازدید کامل  پسپلیس امنیت اقتصادی فراجا و  ساختمان اداری  

 : نمایم اعلام می  شرح ذیل بهبا در نظر گرفتن کلیه کسورات قانونی  خود را  پیشنهاد قیمت

 

انجام تعهدات مورد قبول کارفرما برای انعقاد    گزار، تضمین  از اعلام مناقصه  روز پس  حداکثر تا پنج  که  نمایم  انتخاب شوم، تعهد می  بعنوان برنده مناقصه  چنانچه  -2

 .  نمایم  پیمان ارائه
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 امضاء  و مهر مناقصه گر:  

 . اتمام برسانم  کارهای موضوع پیمان را درمدت مقرر برابر مشخصات به  و کلیه نمایمکار   از ابلاغ قرارداد، تجهیز کارگاه و شروع به  پس هفته حداکثر ظرف یک -3

 شوند.   محسوب می پیشنهاد و قرارداد مربوطه این جزء لاینفک مدارک مناقصه کلیه که نمایم تأیید می -4

 ام.  داشته تقدیم "الف" گزار در پاکت مناقصه نفع را به  در مناقصه شرکت پیمان، تضمین امضاء و مبادله  منظور تعهد به به -٥

 باشد.   نمی  حروف و خوانا بوده و مشروط، مخدوش و یا لاک گرفته عدد و به به پیشنهاد قیمت -٦

 .باشد نمی در مناقصه پیشنهاددهنده برای شرکت مخارج انجام شده بوسیله یا تمام پیشنهادات مختار بوده و مسئول پرداخت گزار در رد یک مناقصه -7

ت   - 8 م ی ق د  ا ه ن ش ی ل   پ ق ا د ا    ح ن   2ت ی ر خ آ ز  ا د  ع ب ه  ا م   م ی ل س ت د  ع و .   م د ر ا د ر  ا ب ت ع ا ا  ه د ا ه ن ش ی  پ
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 امضاء  و مهر مناقصه گر:  

 

 تعالی  بسمه

 
 

 فرم بازدید از محل پروژه موضوع مناقصه ع : موضو

 
نماینده تام الاختیار شرکت ..........................................................................................    .……………………………:  خانوادگی  نام   ………...........………………نام:    احتراام ، اینجانب  - سلام    با

را بررسی کامل نمودم و در پیشنهاد قیمت   های مربوطه اسناد، مدارک و نقشهنموده و کلیه بازدید محل پروژه موضوع مناقصه از  گر  مناقصه گر و یا نماینده رسمی  عنوان مناقصه به

 خویش تمامی موارد مورد نیاز را در نظر گرفته ام.  
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 امضاء  و مهر مناقصه گر:  

 و طرح نما   نقشه ها -٤پیوست 

 

 

 

  

 

  گ پینهاد قیمت بر
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 امضاء  و مهر مناقصه گر:  

 
 
 

 طرح نما  
 
 
 

      
 

            


