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 مناقصه  اسناد فهرست
 

 صفحه توضیحات  عنوان  ردیف 

 7-3 پاکت ب شرایط شرکت در مناقصه  1

 15-8 بپاکت  جدول امتیاز دهی پیمانکاران  2

 16 پاکت ب اقرار نامه 3

 17 پاکت ب فرم بازدید مناقصه گر از محل پروژه  4

18-74 پاکت ب قرارداد  سینو  شیپ 5  

 75-76 پاکت ب نقشه ها 6

 77-83 ج پاکت  فرم پیشنهاد قیمت و ریز قیمت  7
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 پاکت )ب( 

 مناقصه  شرکت در شرایط
ایران به آدرس تهران، ابتدای خیابان شهید استاد مطهری، نرسیده به  های ساختمانی  شرکت مدیریت پروژه

و به شماره ثبت     159844811به کدپستی    426خیابان لارستان، طبقه فوقانی بانک رفاه کارگران، پلاک  

موضوع     پیمانکا  انتخاب  به  نسبت دارد نظر شود درمی  کارفرما نامیده   اسناد این پس در این از که  94750

  فراجا  یاقتصاد   تیامن  سی پل  پروژه ساختمان  ینماتکمیل  و ساخت و حمل و نصب(    هیمصالح و اجرا )ته  نیتام

 .نماید  اقدام
 :مناقصه موضوع -1

  پروژه ساختمان   ینما  تکمیل  و ساخت و حمل و نصب(  هیمصالح و اجرا )ته  نیتاماز   عبارتست مناقصه موضوع

 فراجا  ی اقتصاد تیامن سیپل

 نبش خیابان شهید رشید یاسمی-اتوبان کردستان شمال - تهرانمحل پروژه: 

   :تعهدات -2

 : کارفرما 1-2
 . مطابق قرارداد پیوست

 :پیمانکار تعهد 2-2
 . مطابق قرارداد پیوست

 :نظارت دستگاه -3

انجام کار توسط کارفرما صورت می بر حسن  در  پذیرد.  نظارت  تاییدیه های لازم  کلیه  بایست  پیمانکار می 

نمایندگان کارفرما که پس از انعقاد قرارداد به وی معرفی خواهند    ازخصوص اجرای عملیات موضوع قرارداد را  

 .شد به صورت مکتوب اخذ و به کارفرما ارائه نماید 

 :گذار مناقصه دستگاه -4

 )مپسا(.های ساختمانی ایران شرکت مدیریت پروژه

  :کار انجام مدت تاریخ تنفیذ،-5

 الف( این قرارداد از تاریخ ابلاغ از سوی کارفرما نافذ است.

  30و تابع تغییرات موضوع ماده   ابلاغ قرارداد می باشد  زمان از  ماه(  شمسی  سه ماه )  3مدت قرارداد  ب(  

 شرایط عمومی پیمان است. 

 : کار انجام محل -6

  نبش خیابان شهید رشید یاسمی-کردستان شمالاتوبان   -تهران

 شرایط  از و اقدام محل پروژه از بازدید  به نسبت قیمت  پیشنهاد ارائه از قبل بایست می پیمانکار  : 1تبصره 

 .نماید  قیمت اقدام پیشنهاد ارائه نسبت به شرایط  تمامی لحاظ با و نموده حاصل آگاهی کامل موجود

 :پیشنهادها تسلیم -7

 مناقصه گر به اسناد مناقصه حاضر مفاد رعایت با و های پیوست فرم طبق را خود پیشنهاد باید  مناقصه گر

به کارفرما )به آدرس: تهران، ابتدای خیابان شهید استاد مطهری، نرسیده به خیابان   آن در مندرج شرح به و
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 پاکت )ب( 

پلاک   کدپستی  426لارستان،  معاملات،  کمیسیون  دبیرخانه  سوم،  طبقه  تماس:    -159844811،  شماره 

  )صاحبان امضاء مجاز( با مهر و امضای معتبر  معرفی نامه  ( و با  02188921927شماره فکس    02188808790

 .کنند  و با در دست داشتن اصل و کپی کارت ملی تسلیم

   :مناقصه شرکت در ضمانتنامه -8
باشد که  ( ریال می10,000,000,000میلیارد ریال )   دهمقطوع  بصورت مناقصه در  شرکت تضمین الف( مبلغ

ثبت شده به تاریخ روز شرکت در مناقصه در وجه شرکت    باید به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک صیادی

) بدون هیچ دخل و تصرفی در سایر    10101388247مدیریت پروژه های ساختمانی ایران به شناسه ملی  

یا و شماره شبا    210887746وجه نقد واریز شده به حساب جاری همراه به شماره    مفاد چک صیادی( و 

(130100000000210887746 -IR590  ) کد    مطهری شعبه  بانک رفاه کارگران  نزد    مالی شرکت مپسا  واحد

 دستگاه )الف( به پاکت در مناقصه با اسناد همراهبعنوان تضمین شرکت در مناقصه  را 1595844811پستی

 شود.  تسلیم گزارمناقصه 

قابل تمدید برای سه    بایست ، مدت اعتبار ضمانت نامه حداقل سه ماه بوده ودر صورت ارائه ضمانت نامه می

 ماه دیگر باشد. 

 مناقصه شرکت در پیشنهاد مفاد اجرای حسن از اطمینان حصول به منظور مناقصه شرکت در ب( تضمین

 در شرکت تضمین است. شده تعهد  قرارداد امضای مورد مناقصه گر در بوسیله است که تعهداتی اجرای و

 امتناع پیشنهاد دهنده صورت در و شد خواهد  نگهداری کارفرما پیشنهادها بوسیله اعتبار مدت برای مناقصه

 هیچگونه حق مناقصه گر و شد  خواهد  کارفرما) به عنوان خسارت قراردادی( ضبط  قرارداد بوسیله امضای از

 داشت.  نخواهد  را ادعایی

 تسلیم و قرارداد امضای تاریخ تا شودمی شناخته برنده مناقصه در که پیشنهاد دهندگان نامه  ضمانت ج(

 .شد خواهد  نگهداری بوسیله کارفرما تعهدات انجام حسن نامهضمانت

 تا نیز گیرد قرار سوم و دوم مرتبه در آنان پیشنهاد که پیشنهاد دهندگانی مناقصه شرکت در د( تضمین

 آزاد مذکور کنندگانشرکت مناقصه  شرکت در نامهضمانت آن پس از و خواهد شد  نگهداری قرارداد امضای

 .گرددمی

 تعهدات انجام ضمانتنامه  -9
مورد تایید  ضمانت   مناقصه و قرارداد، اسناد در مندرج شرایط  مطابق باید  قرارداد امضاء با مناقصه گر همزمان

 .نماید  تسلیم کارفرما درصد قرارداد خود را به عنوان تضمین اجرای کامل تعهدات به  5معادل  ،  کارفرما

 و اصلاحات  هاالحاقیه  -10

 سوالی مناقصه اسناد و مشخصات از قسمتی مفهوم به نسبت که مناقصه در شدگان دعوت از هر یک   1-10

فنی   واحد  تماس با     و یابه صورت مکتوب    پاکاتساعت قبل از اتمام تحویل    24تواند تا  می باشند  داشته

 توضیح تقاضای  09123311836و یا شماره موبایل    122داخلی    02188807847کارفرما به شماره تلفن  

 .  نمایند 
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 نسبت  پیشنهادها تسلیم روز آخرین تاریخ از قبل روز سه تا بخواهد  که موقع هر در تواند می کارفرما   2-10

 صورت الحاقیه این در و نماید نظر  تجدید  هایی ارسال الحاقیه با فنی مشخصات و هانقشه مناقصه، شرایط  به

 شد.  خواهد  محسوب مناقصه  لاینفک اسناد ها جزء

 مناقصه  برنده تعیین-11

 تعیین مناقصه اسناد در مندرج شرایط  به توجه و با های فنی و مالیبه انتخاب کارفرما و بررسی مناقصه برنده

روز از آخرین روز مهلت تحویل تحویل پاکات اعتبار داشته    30پیشنهاد ارائه شده حداقل باید تا    .شد  خواهد 

 کارهای اجرای در او تجربه و مناقصه گر صلاحیت به ای العاده فوق توجه مناقصه برنده تعیین درباشد.  

،  مد نظر قرار خواهد گرفت تجهیزات و ماشین آلات همچنین او و نظر تحت تشکیلات و مالی اعتبار و مشابه

اعتراضی   هیچگونه  کنندگان حق  شرکت  بوده،  کارفرما  به صلاحدید  توجه  با  مذکور  انتخاب  هر صورت  در 

 نخواهند داشت. 

 پیشنهادها  امضای  -12

 کلیه و نماید امضای مهر و  و تمامی صفحات اسناد و اوراق مناقصه را پیشنهاد اوراق کلیه باید  مناقصه گر

 خود پیشنهاد ضمیمه آنها از قسمتی یا حذف تغییر بدون داردمی کارفرما دریافت از که را مناقصه اسناد

پیشنهاد  تسلیم باشد  نرسیده  مناقصه گر امضای به مناقصه اسناد از قسمت چند  یا یک کهصورتی  نماید. در

 شده ارائه اسناد تمامی چنانچه  .شد خواهد  تلقی طرف مناقصه گر از مناقصه اسناد شرایط  تمام قبول بمنزله

 .گرددمی مسترد مربوطه نماینده به و اسناد تلقی  پیشنهاد مردود صورت این  در باشد  و امضا مهر فاقد 

 صراحت پیشنهادات  -13

 امضا و فاقد  مشروط و مبهم پیشنهادهای به  گردد؛ تسلیم  و تهیه شرط  و قید  بدون و صریحا باید  پیشنهادها

 ترتیب مطلقاً شود واصل مقرر مدت  انقضا از بعد  به پیشنهادهایی که  همچنین  .شد  نخواهد  داده اثر ترتیب

 .شد  نخواهد  داده اثر

 کار  محل از  بازدید -14

 قیمت پیشنهاد ارائه به و سپس مبادرت آورد عمل به بازدید  پروژه اجرای محل از بایستمی مناقصه گر

 .نماید 

ی کتبی از شرکت)با  گر به همراه معرفی نامه ی مناقصه بازدید از محل پروژه با هماهنگی قبلی توسط نماینده 

مناقصه  انجام شده،  مجاز(  امضای  با  امضای صاحبین  مناقصه)  اسناد  در  موجود  بازدید  فرم  است  موظف  گر 

امضای صاحبین امضای مجاز(  را در پاکت )ب( قرار دهد. لازم به توضیح است در صورت عدم ارسال فرم  

 بازدید در پاکت )ب(، مناقصه گر از روند مناقصه حذف خواهد شد. 

 شرکت در مناقصه  العمل دستور  -15

 پیشنهادها  رسال ا -15-1

 تسلیم  مناقصه  شرکت در  بخش شرایط  در  شده  تعیین  نشانی به  باید  پیشنهاد محتوی  های پاکت  15-1-1

 .گردد 
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 و ساعت، روز، ماه وصول کامل تاریخ قید با رسید  باید پیشنهاد محتوی هایپاکت تسلیم مقابل در  15-1-2

)صاحبان امضاء مجاز(  با مهر و امضای معتبر پاکات محتوی پیشنهاد با معرفی نامه  .گردد اخذ  و سال مطالبه

 و با در دست داشتن اصل و کپی کارت ملی تحویل گردد. 

 پیشنهادها و پاکات  تهیه طرز -15-2

 .گردد تحویل مناقصه شرایط  در مهلت مقرر در و شده مهر لاک و و تهیه روش زیر به باید هاپاکت

 گردد(.  درج پشت آن در الف )حرف الف باید نام به شده مهر پاکت لاك و در مناقصه شرکت در ضمانت  1- 2- 15

تمامی صفحات اساسنامه   و مشخصات فنی و  وامضا شدهی مهر  مناقصه به همراه نقشه ها اسناد کلیه  15-2-2

 تصویر صورتهای مالی حسابرسی شده، شرکت، تغییرات روزنامه رسمی آخرین آگهی شرکت،آگهی تاسیس،

روزنامه رسمی، گواهی نامه مالیات بر ارزش افزوده،   تغییرات آخرین براساس  مجاز امضای صاحبان ملی کارت

پیمانکاری ثبت شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)در صورت وجود(، رزومه  گواهی صلاحیت 

 نام ب )حرف ب به شده مهر شرکت و بقیه موارد فنی و مالی خواسته شده در این مناقصه در پاکت لاک و

 .شود گردد( قرار داده درج آن پشت در باید 

 باید  )حرف ج ج شده مهر پاکت لاک و در مناقصه اسناد پیوست فرم قیمت مطابق برگ پیشنهاد  15-2-3

را به همراه اعمال کلیه ضرایب   خود مبلغ پیشنهادی باید  مناقصه گر .شود قرار داده گردد( درج پشت آن در

 دستورالعمل و مطابق با قرارداد پیوست به صورت ناخالص این در مندرج شرح به و مناقصه موضوع عملیات

 .گیردتعدیل و مابه التفاوت مصالح تعلق نمی  این قراردادضمنا به  .نماید  تعیین

 شماره آن پشت در که گیرد قرار شده مهر و لاک بندی بسته یک یا پاکت یک در فوق پاکت سه 15-2-4

 .باشد  شده درج نشانی مناقصه گر و نام و مناقصه عنوان و مناقصه

 به باید  پیشنهادها در شده تعیین مبالغ باشد  شده دانسته لازم مناقصه اسناد در که مواردی  در  15-2-5

 .مشخص گردند  عدد حروف و

 مبالغ ارقام به شده تعیین مبالغ  و  حروف به شده تعیین مبالغ بین اختلاف مشاهده  صورت در  15-2-6

 محاسبات اشتباه اینگونه مناقصه کمیسیون جلسه صورتی که در  در بود خواهند  معتبر حروف به شده تعیین

 مناقصه شناخته برنده بعنوان  ی که پیمانکار صورت این در گردد  اعلام هم مناقصه برنده و مشخص نگردد

 بر را بایست پیشنهادمی داشت و نخواهد  فوق موضوع طرح اعتراض نسبت به یا ادعا هیچگونه حق شده

 .نماید  اصلاح صحیح اساس قیمت

 تعیین مشخص و مناقصه کمیسیون جلسه در شده ارائه پیشنهاد فرم براساس  مناقصه برنده چنانچه  15-2-7

 .بود نخواهد  مسموع او ادعای دارد وجود محاسبه پیشنهادی اشتباه قیمت در که نماید  ادعا و بعدا گردد

باشد کلیه اسناد مردود   شدگی پاک یا تراشیدگی یا خوردگی قلم پیشنهادها متن در صورتی که در  15-2-8

 گردد. تلقی می 

 منضم و شوند  تهیه تغییری گونههیچ بدون مناقصه اسناد سایر و پیشنهاد فرم طبق باید  پیشنهادها  15-2-9

 .باشند  لازم اسناد و توضیحات کلیه به
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 آن وفسخ  پیمان اعطای -16

  .دارد یابد،می منطبق خود اهداف  بیشتر با او را پیشنهاد که مناقصه گری هر به  پیمان اعطای حق کارفرما

 نفع به وی مناقصه در شرکت الضمان وجه کن،   کار خودداری قبول از مناقصه اول برنده صورتی که در

 .باشد دوم می نفر با پیمان و انعقاد قرارداد  اعطای به و کارفرما مجاز شد خواهد  ضبط  کارفرما

 امضاء و انعقاد به نسبت کارفرما اعلام تاریخ از روز هفت حداکثر مدت ظرف باید  مناقصه برنده صورت هر در

 امضای تاریخ  تا بابت  این  از مناقصه در شرکت نماید. ضمانت اقدام انجام تعهدات تضمین تحویل و قرارداد

 مناقصه برنده هزینه به لزوم صورت در و نگهداری توسط کارفرما تعهدات تضمین انجام تسلیم و قرارداد

 انجام تسلیم تضمین یا قرارداد امضای در او موجه غیر تاخیر یا مناقصه برنده امتناع شد، خواهد  تمدید 

 ضبط  خود نفع به را مناقصه در شرکت سپرده یا ضمانت به مربوط وجوه که دهد  می حق کارفرما به تعهدات

 تعهدات به نتواند  نیز مناقصه گر این چنانچه شودمی ابلاغ دوم مناقصه گر به شرایطی مراتب چنین در نماید 

 خواهد  ضبط  کارفرما توسط  بالا شرح به نیز عینا او  مناقصه در شرکت سپرده یا ضمانتنامه نماید  عمل خود

خواهد  رفتار دوم و اول نفرات مانند  به نیز سوم نفر امتناع صورت در و  شد  خواهد  مراجعه سوم نفر به شد و

 .گردید  خواهد  تجدید  مناقصه و شد 

 قیمت پیشنهاد  -17

درج و در پاکت   خوانا بصورت باشد می اسناد پیوست قیمت که اساس برگ پیشنهاد بر باید  مبلغ پیشنهادی

 .شود )ج( قرارداده

 توضیحات تکمیلی  -18

با توجه به موارد خاص پیش بینی شده در قرارداد و طراحی اجزاء مختلف بر مبنای استانداردها و آئین نامه  

متن کامل اسناد پیمان را به    پیشنهاد قیمتن توصیه میشود که قبل از  گرا مناقصههای ساختمانهای اداری به  

و اسناد محاسبات انجام شده را به صورت جزء به    دقت مطالعه نموده و احجام کار را بطور کامل بدست آورند 

 جزء در اسناد خود قرار دهند. 

میلیون ریال( می باشد که در اولین پرداختی از    صدریال )    000.000200.*هزینه تهیه اسناد مناقصه و اگهی مبلغ  

 برنده مناقصه )پیمانکار ( کسر می گردد. 

 :تاریخ

 :مناقصه گر  مهر  و آور تعهد و مجاز امضاي سمت، ، خانوادگی نام و نام

 : کدملی/شناسه ملی:

 کدپستی/تلفن/فکس:/آدرس کامل 
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 پاکت )ب( 

 

 
 

 
 

 

 پیمانکارانجداول امتیاز دهی 
   شود( ه داد  قرار  )ب(  مهر و امضا در پاکتپس از )
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 مهر و امضاء صاحبان مجاز پیمانکار 

 پاکت )ب( 

 

 

( محاسبه و تکمیل  کارفرماامتیاز این جداول توسط گروه فنی و بازرگانی شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران )

 امضاء مجاز رسانده شود.خواهد شد لذا از تکمیل آن خودداری نموده و فقط ذیل فرم ها به مهر و 

 

امتیاز 65حد نصاب کسب نمره قبولی :    

 امتیاز کسب شده 

 )توسط کارفرما تکمیل می گردد( 

ضریب 

 وزنی  

 ردیف معیارهای ارجاع کار

سال گذشته   5سابقه اجرایی مرتبط با موضوع مناقصه طی  20  1فرم شماره    

2 شماره فرم نیروی متخصص ،کفایت فنی و عناصر کلیدی از نظر تجربه   20    

3 شماره فرم داشتن تجهیزات و ماشین آلات آماده به کار و یا دردسترس  20    

حسن سابقه در کارهای قبلی و فقدان سوء پیشینه حرفه ای  20 

 گواهی صلاحیت 

4 شماره فرم   

5 شماره فرم توان مالی   20    

 جمع ضرایب وزنی 100 
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 مهر و امضاء صاحبان مجاز پیمانکار 

 پاکت )ب( 

 

1امتیازفرم شماره   

 پیشنهاد فنی و بازرگانی  

( 20پرسشنامه مشخصات سوابق اجرایی شرکت متقاضی در پنج سال گذشته )ضریب وزنی   

 امتیاز کسب شده 

 )توسط کارفرما تکمیل می گردد( 
 حداکثر امتیاز

  امتیاز

 هر پروژه 
 ردیف شرح پروژه

 20 4 

جهت سوابق و قرارداد مشابه 

 5برای اجرای موضوع مناقصه 

 مشابه  پروژه

1 

 جمع  - 20 

 

 ارائه فتوکپی کلیه قراردادهای منعقد شده در ارتباط با موضوع فوق می بایست پیوست گردد. 

 

 

 

 

 

 

 

مهر و امضاء مجاز شرکت       –صحت مراتب فوق مورد تایید است   
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 مهر و امضاء صاحبان مجاز پیمانکار 

 پاکت )ب( 

 

   2امتیاز فرم شماره 

 پیشنهاد فنی و بازرگانی  

(    20پرسشنامه نیروهاي کلیدي از نظر دانش و تجربه ) ضریب وزنی   

 امتیاز کسب شده 

 )توسط کارفرما تکمیل می گردد( 

حداکثر 

 امتیاز

 امتیاز سابقه کار 

هر نفر    

 ردیف لیست نفرات با حداقل سابقه کار )سال(

پروژه مدیر  5 سال  15حداقل  5   1 

سال  10حداقل  4   2 سرپرست کارگاه  4 

سال  10حداقل  5  نفر (  2پرسنل کار در شرکت ) حداقل  2.5   3 

نفر   4 حداقل  شرکت در کار پرسنل 1.5 سال  5حداقل  6   4 

 جمع 20 

 توضیحات :  

فتوکپی مدارک تحصیلی الزامی است.  و ارائه سوابق بیمه   *  

 

 

 

شرکت مجاز امضاء  و مهر  – است  تایید مورد فوق مراتب  صحت  
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 مهر و امضاء صاحبان مجاز پیمانکار 

 پاکت )ب( 

 

3امتیاز فرم شماره   

 پیشنهاد فنی و بازرگانی 

(   20پرسشنامه توان تجهیزاتی ) ضریب وزنی   

 امتیاز کسب شده 

 )توسط کارفرما تکمیل می گردد( 
 ردیف شرح پروژه حداکثر امتیاز

 20 
و ارائه مدارک مربوط به   تجهیزاتارائه لیست 

آنها  مالکیت  
1 

 جمع  20 

باشد. به جهت احراز کارفرمایت تجهیزات و ماشین آلات فوق الذکر ارائه تصویر اسناد کارفرمایت الزامی می   

 

 

شرکت   مجاز امضاء  و مهر  – است  تایید مورد فوق مراتب  صحت  
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 مهر و امضاء صاحبان مجاز پیمانکار 

 پاکت )ب( 

4 شماره فرم امتیاز  

بازرگانی  و فنی پیشنهاد  

(   20پرسشنامه حسن سابقه در کارهاي قبلی و رتبه بندي و گواهی صلاحیت ایمنی ) ضریب وزنی   

 امتیاز کسب شده 

 )توسط کارفرما تکمیل می گردد( 
 ردیف شرح پروژه حداکثر امتیاز

 1 گواهی صلاحیت اجرا  6 

صورت وجود در -گواهی صلاحیت پیمانکاری )گردید شرکت ( 4   2 

 3 گواهی صلاحیت ایمنی 2 

 8 

گواهی حسن سابقه کار انجام شده مشابه به همراه 

 شماره تماس و آدرس کارفرمایان پیمانهای فوق

4 

 جمع  20 

 

 ارائه گردد. فتوکپی رضایت نامه یا تقدیرنامه یا تشویق نامه از دستگاه اجرایی 

 

 

 

 

 

 شرکت مجاز امضاء  و مهر  – است  تایید مورد فوق مراتب  صحت

 



 ی نماتکمیل  و ساخت و حمل و نصب(  هیمصالح و اجرا )ته نیتاممناقصه         

  فراجا یاقتصاد تیامن سیپروژه ساختمان پل                            

14 

 مهر و امضاء صاحبان مجاز پیمانکار 

 پاکت )ب( 

 

5 شماره فرم امتیاز  

بازرگانی  و فنی پیشنهاد  

(    20سال گذشته ) ضریب وزنی  5پرسشنامه اطلاعات مالی مربوط به   

 امتیاز کسب شده 

 )توسط کارفرما تکمیل می گردد( 

حداکثر 

 امتیاز

 ردیف شرح پروژه

 
4 

سال   5مستندات مربوط به مبلغ مالیات پرداخت شده از 

 گذشته 
1 

 

4 

مستندات )مفاصا حساب( بیمه پرداختی به سازمان تامین  

سال   5اجتماعی یا علی الحساب پرداخت شده مربوط به 

 گذشته 

2 

سال گذشته  5صورتهای مالی حسابرسی شده مربوط به  5   3 

 4 تایید اعتبار از سوی بانک تا مبلغ موضوع مناقصه  2 

 
5 

گواهی بیمه داراییها یا  سرمایه ثابت اظهارنامه مالیاتی یا  

 کپی دفاتر قانونی جهت تعیین ارزش داراییهای ثابت
5 

 جمع  20 

 

 . ارائه مستندات الزامی است

 

 

 

 

شرکت مجاز امضاء  و مهر  – است  تایید مورد فوق مراتب  صحت  
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 مهر و امضاء صاحبان مجاز پیمانکار 

 پاکت )ب( 

   پیمانکارمحاسبات  امتیاز دهی توان فنی و تجهیزاتی سازندگان و نحوه انتخاب 

برنده مناقصه بر اساس اولویت های کیفی و مالی انتخاب خواهد شد که جهت تعیین برنده نهایی مناقصه با توجه به  

 امتیاز ارزیابی کیفی هر پیشنهاد دهنده و قیمت پیشنهادی وی امتیاز نهایی محاسبه می گردد . 

 پیشنهاد دهنده ای برنده مناقصه خواهد بود که دارای کمترین قیمت تراز باشد. 

آید فرمول اشاره شده ایین نامه مستند سازی می باشد قیمت تراز شده بر اساس فرمول ذیل بدست می  

  
( )

100

100 100

C
L

I t


=

−  −  

 

 L  قیمت تراز شده

یمت پیشنهادی ق     C  

   I  قیمت تاثیر پذیری ) بر حسب درصد (  

 T  امتیاز فنی   

 می باشد. 65بوده و حداقل امتیاز فنی و بازرگانی  ثابت 40تاثیر پذیری  ضریب

های ج مناقصته گرانی مفتوح خواهد گردید  لازم به ذکر استت پس از مشتخص شتدن امتیاز فنی و بازرگانی، تنها پاکت

را بر استاس جداول این استناد کستب نمایند. بدیهی استت پاکت های ج ستازندگانی که حداقل   65که حداقل امتیاز  

 را احراز ننمایند عیناً عودت داده خواهد شد. 65امتیاز  
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 مهر و امضاء صاحبان مجاز پیمانکار 

 پاکت )ب( 

 

 اقرار نامه

  ت یامن سیپل پروژه ساختمان ینما تکمیل  و ساخت و حمل و نصب( ه یمصالح و اجرا )ته نیتام عنوان پروژه:  

 فراجا ی اقتصاد

. و شماره شناسنامه  بدین وسیله توسط اینجانبان آقایان ....................... به سمت مدیر عامل متولد ..................با کد ملی .................

ولد .................با کد ملی ......................و  ............. صادره از .............. و ................. به سمت رییس هیئت مدیره  فرزند ..................... مت

 ......... .......................به شماره ثبت  ................... صاحبان امضای مجاز شرکت  از  ............ صادره  ..... و تاریخ ثبت  شماره شناسنامه 

؛ با توجه به برنده شدن در مناقصه پروژه یاد شده مجدد اعلام  تصادی ......................... ............. و شناسه ملی ...........................کد اق

و    موضوع مناقصهنماییم که با دانش کافی و اشرافیات و در نظر گرفتن همه ابعاد موضوع، اعم از بهای کلیه امور مربوط به  می

ها و  محدودیت  موضوع قرارداد  و بار مالی ناشی از اجرای  قراردادتحویل پروژه مطابق با نقشه و مشخصات فنی مصالح منضم به  

ای، انشعابات  ناشی از استفاده از اتباع بیگانه، ورود و خروج نفرات و تجهیزات به اماکن انتظامی، ترافیک شهری و جادهبار مالی  

...(  موقت و جغرافیای منطقه محل اجرا )صعوبت، بارندگی، تغییرات دمایی، فصل   نیروی کار و  کاری، نحوه تامیین مصالح و 

کسورات قانونی سهم پیمانکار، سود پیمانکاری، کیفیت مورد نظر کارفرما، مدت پیمان ماه، نوسانات اقتصادی بازار، بیمه مسئولیت 

های این قرارداد و هر آنچه که در قیمت تمام شده پروژه یاد شده موثر است قیمت یاد شده را محاسبه و  مدنی، سایر تعهدنامه

 نماییم. برآورد نموده و بدون اکراه و اجبار قرارداد و اسناد منضم به پیمان را تایید و امضا می

 

 نام و نام خانوادگی و امضای مجاز 

 مناقصه گر تعهدآور و مهر 
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 مهر و امضاء صاحبان مجاز پیمانکار 

 پاکت )ب( 

 

 

 

 فرم بازدید مناقصه گر از محل پروژه 

 با سلام 

 /سا ر عاسل /جما  اه تام الاخضیا   شتتر  -----------------------به استتضارتتا  سا  ستتاجا ا   اج  

 ..  )به استض اد ررم سرر و اسرتا شتاه سی ست    ال سال سرو ه ....../...../......د  تا  خ ..   --------------گروه  

اارای سرو ه و و  لیته عملیتاا اارا شتتاه د  سرو ه بتالد تا بته عمتل بو ده و بتا عل  و بگتا ا  تاستل ال ساتل  

 لیه عملیاا اارا ا اارا شتاه د  سرو ه  اداام به سینت راد دیم  جم ده و د  رت  ا برجاه شتا  د  س اد ته 

سرب طته   ی  گ جته اعضرا تتا بته ساتل اارای سرو ه و س د یت   و  لیته عملیتاا اارا شتتاه د  سرو ه ج  ا    

 .داش 

 

 نام و نام خانوادگی مدیرعامل/نماینده تام الاختیار: 

 مهر و امضا شرکت:                                                                                  
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 مهر و امضاء صاحبان مجاز پیمانکار 

 پاکت )ب( 

 

 

 

 

 تعالی  بسمه 
 

 "موافقتنامه"

 

  ینما تکمیل و ساخت و حمل و نصب(  هی مصالح و اجرا )ته نی تامپیش نویس قرارداد 

 فراجا  یاقتصاد تی امن  سیپروژه ساختمان پل 

 

 

   شود( ه داد  قرار  )ب(  مهر و امضا در پاکتپس از )
 

 

 

 

 

         شماره قرارداد:

 تاریخ قرارداد:             

 نام کارفرما: مدیریت پروژه های ساختمانی ایران
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 مهر و امضاء صاحبان مجاز پیمانکار 

 پاکت )ب( 

/ن/ق و الحاقیه های متعاقب  منعقده فی ما بین شرکت مدیریت  07/ 333به تجویز قرارداد اصلی به شماره  

های ساختمانی ایران و فراجا، این قرارداد فرعی منبعث از قرارداد اصلی، بین شرکت مدیریت پروژه های  پروژه

که تحت    10101388247و شناسه ملی    411115498381ساختمانی ایران )سهامی خاص ( به کد اقتصادی  

ها به ثبت رسیده به نمایندگی و صاحبان امضاء آقایان محمد ابراهیم  در اداره ثبت شرکت    94750شماره  

و سامان امیری توسلی به عنوان عضو هیئت مدیره    -------------- بوستانی به عنوان مدیرعامل با کدملی  

ملی   کد  طرف  --------------با  یک  از  شد  خواهد  ذکر  کارفرما  قرارداد  این  در  منبعد  شرکت    که  و 

به مدیریت و نمایندگی صاحبان امضاء     ................به شماره ثبت     .......................به شناسه ملی     .......................

گردد  که منبعد در این قرارداد پیمانکار ذکر می   .....................به عنوان مدیر عامل با کد ملی      ................آقای   

 .از طرف دیگر، منعقد و طرفین به اجرای کلیه موارد مذکور در آن و توافقات مربوط به آن متعهد شدند 

 موضوع قرارداد: – 1ماده  
  س یپروژه ساختمان پل  ینما تکمیل  و ساخت و حمل و نصب(    ه یمصالح و اجرا )ته  نیتامموضوع قرارداد عبارت است از  

و    خصوصی  مشخصات فنی  به همراه حمل و انبار داری و تجهیز کارگاه با کلیه ملحقات مطابق  فراجا  یاقتصاد  تیامن

که به طور کامل پیمانکار آنرا مطالعه نموده و از محل پروژه    2و نقشه ها و بهای آن مطابق ماده    ین شدهتعی  عمومی

 نیز بازدید نموده است. 

 واقع در شهر تهران، بزرگراه کردستان شمال، نبش شمالی خیابان رشید یاسمی.  محل پروژه:

 مبلغ قرارداد: –  2ماده  
ناخالص  جمعاً قرارداد  کل  (  به    مبلغ  عدد   ( ......................................................................  ( به  و    (حروفریال 

) شامل    ............................................................................................................. بالاسری  احتساب ضریب  با  مبلغ کل  که  ریال 

 بیمه و مالیات، خدمات مهندسی، و دفتر فنی و مشاوره ( مطابق جدول زیر می باشد. 

اعداد فوق بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده بوده و پیمانکار با ارائه اسناد مودیان مالیاتی شامل مالیات بر ارزش  

 افزوده می گردد.

این قرارداد هیچگونه ضریبی بابت صعوبت و سختی کار، افزایش و ما به التفاوت قیمت ناشی از  به    :1تبصره 

 . گیردتغییر قیمت مصالح و ارز، تعدیلات تورمی و غیره تعلق نمی

متراژ آیتم های کاری )افزایش و  قرارداد ممکن است با توجه به اسناد و مدارک قراداد و    کل  مبلغ  : 2تبصره

 نماید.تغییر شرایط عمومی پیمان   29در چهارچوب موضوع پیمان برابر ماده  یا کاهش حجم کار( 

پرداخت اولین صورت وضعیت منوط به ارائه نامه اعلام ردیف پیمان ممهور به مهر و امضا سازمان   :  3تبصره

 تامین اجتماعی می باشد.

 مبلغ قراداد با احتساب تجهیز کارگاه بوده و در مبلغ قرارداد لحاظ گردیده است.  :  4تبصره
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پرداختها صرفا بر اساس کار انجام شده و ارائه صورت وضعیت و ارائه فاکتور رسمی و ثبت مودی    : 5تبصره  

 مالیاتی و تائیدیه دستگاه نظارت کارفرما و بهره بردار صورت می پذیرد. 

تحویل کالای موضوع قرارداد در محل پروژه کارفرما می باشد. لذا کلیه هزینه های بارگیری، حمل  :   6تبصره  

  و تخلیه در قیمت های این قرارداد لحاظ گردیده است.

صورت صلاحدید کارفرما مبنی  هزینه های بسته بندی، انبارداری در قیمت ها لحاظ گردیده و در  :7تبصره 

بر نگهداری و عدم ارسال مصالح مطابق برنامه زمانبندی مصوب، پیمانکار موظف به دپو، انبار و نگهداری با  

 حفظ تمامی شرایط کمی و کیفی مصالح می باشد.

 نماي پروژه تکمیل هزینه تامین مصالح و اجرا   -1جدول 

 تامین و ساخت 

 بهای کل )ریال(   بهای واحد )ریال(   واحد  مقدار عملیاتشرح ریز  گروه بخش نوع نما ردیف

1 

 کرتین وال 

تامین مصالح  

)پروفیل، یرآق  

آلات، شیشه و 

 تمامی ملحقات(  

تامین مصالح فلزی و 

 ملحقات ان 

     مترمربع  300 مقاطع فولادی 

     مترمربع  1600 6013الکترود   2

     مترمربع  1600 ضد زنگ و تینر  3

     مترمربع  M12 100-(8.8پیچ و مهره ) 4

     مترمربع  100 انکر مکانیکی  5

6 

تامین مصالح آلومنیومی 

 و محلقات آن 

     مترمربع  1600 مقاطع آلومینیومی 

     مترمربع  1600 بندی لاستیک آب 7

     مترمربع  100 لاستیک الکتریکال  8

9 
های نصب سرمته غیر پیچ

 ای سازه
     مترمربع  1600

10 
تامین مصالح فلاشینگ 

 نما 

     مترمربع  1600 ورق گالوانیزه 

11 
های نصب سرمته غیر پیچ

 ای سازه
     مترمربع  1600

12 

تامین مصالح ناحیه 

 آتش بند 

     مترمربع  1600 ورق گالوانیزه 

13 
 50پشم سنگ ضخامت 

 میلیمتر 
     مترمربع  1600

14 
های نصب سرمته غیر پیچ

 ای سازه
     مترمربع  1600

15 

تامین مصالح ناحیه 

 دودبند 

     مترمربع  1600 ورق گالوانیزه 

16 
 50پشم سنگ ضخامت 

 میلیمتر 
     مترمربع  1600

     مترمربع  1600 میخ چاشنی  17

18 
 تامین مصالح چسب 

     مترمربع  1600 چسب خنثی سفید 

     مترمربع  1600 چسب خنثی سیاه  19
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     مترمربع  1600 ای چسب قطره 20

     مترمربع  1600 جزئی   2چسب  21

     مترمربع  1600 چسب ضد حریق  22

     مترمربع  1600 شیشه اسپندرال و ویژن  تامین مصالح شیشه  23

24 

سرامیک 

  Iنوع   نمایان

 به روش کیل  

 تامین مصالح 

تامین مصالح فلزی و 

 ملحقات آن 

     مترمربع  838 مقاطع فولادی 

     مترمربع  1550 6013الکترود   25

     مترمربع  1872 ضد زنگ و تینر  26

     مترمربع  M12 150-(8.8پیچ و مهره ) 27

     مترمربع  150 انکر مکانیکی  28

29 

تامین مصالح آلومنیومی 

 و ملحقات آن 

     مترمربع  150 مقاطع آلومینیومی 

     مترمربع  150 لاستیک الکتریکال  30

31 
های نصب سرمته غیر پیچ

 ای سازه
     مترمربع  150

32 

تامین سرامیک و 

 ملحقات آن 

     مترمربع  2413 توری 

     مترمربع  69 مخلوط رزین  33

     مترمربع  432 سرامیک  34

35 

  سرامیک

 IIنمایان نوع 

 به روش کیل 

 تامین مصالح 

تامین مصالح فلزی و 

 ملحقات آن 

     مترمربع  134 مقاطع فولادی 

     مترمربع  525 6013الکترود   36

     مترمربع  519 ضد زنگ و تینر  37

     مترمربع  M12 423-(8.8پیچ و مهره ) 38

     مترمربع  423 انکر مکانیکی  39

40 
تامین مصالح آلومنیومی 

 و ملحقات آن 

     مترمربع  423 لاستیک الکتریکال 

41 
های نصب سرمته غیر پیچ

 ای سازه
     مترمربع  423

تامین سرامیک و  42

 ملحقات آن 

     مترمربع  552 توری 

     مترمربع  45 مخلوط رزین  43

44 

عایق رطوبتی  

دیوارهای  

 پیرامونی

 تامین مصالح 
تامین مصالح عایق 

 دیوار پیرامونی 
     مترمربع  ISO PPS  3359عابق رطوبتی  

   مترمربع  2900 نما   یبند کش نی تام تامین بند کشی نما  تامین مصالح  بند کشی  45

46 

ورق کامپوزیت  

فلاشینگ دور  

 پنجره

 تامین مصالح 
تامین مصالح ورق 

 کامپوزیت و متریال کلی 

تامین مصالح ورق کامپوزیت 

 و متریال کلی و ابزار الات 
     مترمربع  1300

                                                 )ریال(خرید جمع کل 
-    
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 حمل واجرا 

 مبلغ کل)ریال(  بهای واحد آیتم )ریال(   واحد  مقدار شرح ریز عملیات گروه نوع نما ردیف

1 

ل 
 وا

ن
تی

کر
 

 خدمات ساخت

     متر مربع  300 مقاطع فولادی 

     متر مربع  1600 مقاطع آلومینیومی 2

3 

خدمات بسته 

 بندی و حمل 

     متر مربع  300 مقاطع فولادی 

     متر مربع  1600 مقاطع آلومینیومی 4

     متر مربع  1600 شیشه 5

     متر مربع  1600 ورق گالوانیزه  6

7 

 خدمات نصب

     متر مربع  1600 مقاطع فولادی 

     متر مربع  1600 مقاطع آلومینیومی 8

     متر مربع  1600 تاچ آپ زیر سازی 9

     متر مربع  1600 شیشه 10

     متر مربع  1600 ورق گالوانیزه  11

12 

ع 
نو

ک 
می

را
 س

ی
را

اج
1 

 خدمات ساخت

     متر مربع  615 مقاطع فولادی 

     متر مربع  2731 مقاطع آلومینیومی 13

14 

 خدمات نصب

     متر مربع  1143 مقاطع فولادی 

     متر مربع  2731 مقاطع آلومینیومی 15

     متر مربع  1716 تاچ آپ زیر سازی 16

     متر مربع  2679 مسلح نمودن سرامیک  17

     متر مربع  2909 سرامیک 18
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 پاکت )ب( 

19 

ی 
را

اج
ع 

نو
ک 

می
را

س
2 

 خدمات ساخت

     متر مربع  187 مقاطع فولادی 

     متر مربع  624 مقاطع آلومینیومی 20

21 

 خدمات نصب

     متر مربع  296 مقاطع فولادی 

     متر مربع  624 مقاطع آلومینیومی 22

     متر مربع  446 تاچ آپ زیر سازی 23

     مربع متر   559 مسلح نمودن سرامیک  24

     متر مربع  660 سرامیک 25

26 

ی 
وبت

رط
ق 

عای

ی 
ون

رام
پی

ی 
ها

وار
دی

 

     متر مربع  3316 اجرا عایق رطوبتی  اجرا عایق رطوبتی 

27 

ی
ش

 ک
ند

ب
 

     متر مربع  2900 اجرا بند کشی  اجرا بند کشی 

28 

ت 
زی

پو
ام

ق ک
ور

ور 
 د

گ
ین

لاش
ف

ره
ج

پن
 

     مترمربع  1300 اجرا فلاشینگ  اجرا فلاشینگ 

 )ریال( اجرا  جمع کل 
                                               
-    

 

ردیف های جدول فوق و بهای واحد شایان ذکر است عملیات تجهیز و برچیدن کارگاه در هر یک از  :8تبصره   

لحاظ گردیده و به صتورت مجزا درصتدی و یا مبلغی قابل پرداخت نمی باشتد. تعیین و تایید درصتد ریز هر  ها

 یک از عملیات اجرایی در ردیف های فوق بر عهده دستگاه نظارت می باشد.

 مدت قرارداد )زمان اجرای پروژه(:  – 3ماده 

 است. الاجرالازم ابلاغ قرارداد قرارداد از تاریخ الف( این  

 .  ماه شمسی ) دو ماه ( با احتساب روزهای تعطیل می باشد 2 ب( مدت قرارداد 

پیمانکار باید پس از عقد قرارداد و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از تحویل زمین، جدول زمانبندی اجرای  

بایست اقدامات پیمانکار می  را به صورت ریز عملیات به دستگاه نظارت ارائه نماید.  موضوع قراردادعملیات  

عملیاتی خود را مطابق با جدول زمان بندی مصوب انجام داده، هر گونه تاخیر در انجام امور)مطابق با جدول  
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 پاکت )ب( 

ی مذکور در موعد مقرر تاخیر غیر مجاز تلقی شده، این تاخیر فارغ از  زمان بندی مصوب( و یا عدم ارائه برنامه 

 محاسبه خواهد شد.   13زمان بندی کلی پروژه مطابق با ماده 

 اسناد و مدارک قرارداد: – 4ماده 

 )موافقتنامه(قرارداد حاضر. -1-4

 شرایط خصوصی قرارداد.  -2-4

 .نقشه های اجرایی -3-4

بندی تفضتیلی و هر نوع ستند دیگری که در ها، برنامه زمانها، موافقت نامهجلستهدستتورکارها، صتورت -4-4

 های جدید در مدت قرارداد تنظیم و به امضاء طرفین برسد.مورد کارها و قیمت

توافقات کتبی متمم قرارداد، نقشه ها و مشخصات فنی و تمامی اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و  -5-4

 به منظور اجرای قرارداد به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین قراداد مبادله می گردد.

 .شرایط عمومی قرارداد -6-4

 .برگه پیشنهاد قرارداد و اسناد مناقصه -7-4

باشد و به امضای بندی کلی اجرای عملیات موضوع قرارداد که محدود به مدت قرارداد میبرنامه زمان -8-4

 طرفین رسیده است. 

 HSEدستور العمل  -9-4

مدارک قرارداد اولویت دارد  در صورت وجود دو گانگی بین اسناد و مدارک پیمان، این قرارداد بر دیگر اسناد و  

 و اولویت های بعدی به ترتیب مطابق بند های این ماده می باشد.

نقشه های    با مشخصات فنی خصوصی،  ترتیب  به  اولویت  باشد  فنی  به مشخصات  گانگی مربوط  هرگاه دو 

 اجرایی است.

های مشاور و ناظر مطابق شرایط عمومی پیمان و همچنین مطابق موضوع ماده  وظایف و مسئولیت   : 9تبصره  

 باشد. می  8

شرایط عمومی پیمان    47و بند الف ماده   39ماده   هشرایط عمومی پیمان و نیز هئیت مذکور دربند   53ماده  

 رسیدگی خواهد شد. 17از توافقات این قرارداد خارج بوده و اختلافات مطابق ماده  

 پرداخت  نحوه – 5ماده 

  :پرداخت  پیش  -1

کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت در صورت تایید کارفرما و در قبال اخذ    ( مبلغ% 25)بیست وپنج درصد  

 چک صیادی ثبت شده مورد تایید کارفرما از پیمانکار قابل پرداخت می باشد.

 عملیات انجتام یافتته  صورت وضعیت   ،ر در طول مدت اجرای تعهدات پیمانپیمانکا  صورت وضعیت: -2

  1و مطابق جدول شماره    ()بصورت تجمعی   کتار از شتروع کتار تتا آن تتاریخ  پیشترفت   را بتر حستب

و مصالح پای    استناد صورتجلسات کار انجام شده  به و    مشخصات فنی و نقشه ها  2، پیوست شماره  

 بته  دستگاه نظارت و نماینده کارفرما، با توجه   و تأییتد   از رستیدگی   نمتوده و پتس  و تنظیم   تهیه   کار
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  % ستپرده بیمته 5و قتراردادی )   از کستور قتانونی   و مستتندات و مفتاد پیمتان حاضتر، پتس  ضتوابط 

 احتمالی  بدهی  ، محاسبه های قبلی   ، پرداختپرداخت  انجام کار(، استهلاک پیش   %سپرده حسن10و  

سایر موارد در خصوص نحوه ی پرداخت مطابق    خواهد شد.   پیمانکار پرداخت  ، به و سایر موارد متعلقه 

 شرایط عمومی پیمان خواهد بود.  37ماده  

از صورت وضعیت   :10  تبصره پرداخت  مفاد شرایط    کسر پیش  اساس  بر  پیمانها  های    و بخشنامه  عمومی 

مربوطه به نحوی انجام خواهد شد که با آخرین صورت وضعیت موقت کلیه پیش پرداخت دریافتی پیمانکار  

 . مستهلک گردد

 کسورات قرارداد: – 6ماده 

امضاء قرارداد وضع شده    پرداخت مالیات عوارض و حق بیمه تأمین اجتماعی و غیره اعم از اینکه در تاریخ(1

بوده    به استثناء مالیات بر ارزش افزوده که در صورت تعلق به این قرارداد به عهده کارفرما)یا بعداً وضع شود  

 کلاً به عهده پیمانکار خواهد بود.  و به پیمانکار پرداخت می گردد( 

حق بیمه بعنوان    ) بخش اجرا و نصب و راه اندازی (  از کلیه پرداختها  قانون تامین اجتماعی  38طبق ماده  (2

نگهداری و پس از ارائه مفاصا حساب تأمین    کارفرما کسر و نزد  از هر صورت وضعیت    % 5به میزان  على الحساب  

. همچنین ارائه لیست ماهیانه بیمه تامین اجتماعی پرداختی پرسنل  اجتماعی به پیمانکار مسترد خواهد شد 

 پیمانکار به کارفرما الزامی می باشد.

قانون مالیات بر ارزش افزوده و  ،  تهای مستقیماهای مرتبط به این قرارداد بر اساس قانون مالیکلیه مالیات(3

سایر قوانین جاری محاسبه و طرفین قرارداد مکلف به اجرای تکالیف قانونی مطابق با مفاد قوانین مذکور می  

 باشند. 

باشد.  کلیه کسورات قانونی در قالب قوانین جاری کشور در خصوص پروژه های غیر عمرانی بعهده پیمانکار می(4

 باشد. بیمه مالیات حق بیمه بیکاری و سایر موارد مربوط به دریافتهای پیمانکار می شامل،  این کسورات

در صورتی که پیمانکار در این خصوص به مراجع قانونی دارای بدهی باشد واین بدهی از کارفرما مطالبه شود،  

کارفرما به صورت کتبی پرداخت این دیون را از پیمانکار خواهد خواست و در صورت عدم پرداخت پیمانکار ،  

دل اصل ( بدهی را از پیمانکار مطالبه کرده  کارفرما میتواند مبالغ مذکور را پرداخت کرده و اصل و جریمه ) معا

 و یا از ضمانتنامه های وی کسر نماید. 

 (پرداخت آخرین صورت وضعیت)قطعی( منوط به ارائه مفاصاحساب از سوی پیمانکار میباشد. 5

 انجام تعهدات  و دوره تضمین کارها:حسن انجام کار، تضمین  – 7ماده 

 تضمین حسن انجام کار الف( 

درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده    10از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار معادل  

تصویب صورت وضعیت قطعی طبق ماده  تحویل موقت و  نصف این مبلغ پس از    . شودنزد کارفرما نگهداری می
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 پاکت )ب( 

(  4311شرایط عمومی پیمان )نشریه    50،51،52،  42و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی با رعایت مواد    40

 گردد. مسترد می

شرایط عمومی از تاریخ تحویل موقت برای    39انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد مطابق ماده  حسن    :11تبصره  

گردد و این مدت به نام دوره تضمین نامیده می موضوع قرارداد، یک سال شمسی از طرف پیمانکار تضمین می

نقایصیش  و  معایب  دوره تضمین  اگر در  باشد،   ود.  رعایت مشخصات  از عدم  ناشی  در کار مشهود شود که 

مراتب را با ذکر    کارفرمامکلف است آن معایب و نقایص را به هزینه خود رفع کند. برای این منظور    پیمانکار

باید حداکثر پانزده روز بعد از ابلاغ، شروع    پیمانکارکند و  ابلاغ می   پیمانکارمعایب و نقایص و محل آنها کتباً به  

  پیمانکار شود رفع نماید. هرگاه معین می کارفرمابه رفع معایب و نقایص کند و آنها را طی مدتی که با تراضی 

حق دارد آن معایب و نقایص را راساً و یا به هر ترتیب    کارفرمادر انجام این تعهد قصور ورزد و یا مسامحه کند  

یا هر نوع مطالبات و   پیمانکاردرصد از محل تضمین  سی داند رفع کند و هزینه آن را به اضافه که مقتضی می 

. در هر صورت پیمانکار حق طرح هرگونه اعتراض و ادعایی را  نزد او دارد برداشت کند   پیمانکارای که  سپرده

 نسبت به اقدام کارفرما از خود سلب و ساقط می نماید.

 ب( تضمین انجام تعهدات 

به عنوان تضمین   مبلغ کل قرارداد درصد  5معادل چک صیادی ثبت شده ، پیمانکار همزمان با انعقاد قرارداد

با انعقاد قرارداد در اختیار تام    کارفرمابه    پیمانکارقرارداده و    کارفرمااختیار   اجرای کامل تعهدات، همزمان 

مذکور را تا   تضمیندر صورت تخلف از هر یک از شرایط این قرارداد، کارفرما به تشخیص خویش دهد که می 

هر میزان به نفع خود وصول نماید. علاوه بر آن کارفرما مختار است از تضمین مذکور، جهت جبران خسارات 

وارده به خود از سایر اختیارات مندرج در این قرارداد نیز استفاده نموده و پیمانکار حق هر گونه اعتراض و  

یاد شده باید تا یک ماه پس از تاریخ تحویل موقت موضوع    تضمین  .نماید ادعایی را از خود سلب و ساقط می 

یاد    ضمانت،پیمان معتبر باشد تا هنگامی که تحویل موقت انجام نشده است پیمانکار مکلف است برای تمدید  

پیمانکار موجبات تمدید آن را فراهم    ،ضمانت  ای مدت اعتبارروز پیش از انقض  15شده اقدام کند و اگر تا  

نکرده و ضمانت تمدید نشود، کارفرما حق دارد که مبلغ ضمانت را از بانک ضامن دریافت کند و وجه آن را به  

کارفرما تضمین انجام تعهدات را پس از تصویب صورتمجلس  جای ضمانت به رسم وثیقه نزد خود نگه دارد  

   کند.آزاد می بند تحویل موقت با توجه به تبصره این 

بدون منظور    37حداکثر تا یک ماه پس از تحویل موقت آخرین صورت وضعیت موقت طبق ماده    :12  تبصره

شود هرگاه براساس این صورت وضعیت پیمانکار بدهکار نباشد یا جمع بدهی  داشتن مصالح پای کار تنظیم می

شود ولی هرگاه  انجام تعهدات بی درنگ آزاد می  تانجام کار کمتر باشد، ضمان او از نصف کسور تضمین حسن  

میزان بدهی پیمانکار از نصف کسور تضمین حسن انجام کار بیشتر باشد ضمانت انجام تعهدات بر حسب مورد  

  آزاد میشود.شرایط عمومی پیمان   52یا   40طبق شرایط تعیین شده در ماده 

در صورتی که تمام یا قسمتی از تضمین انجام تعهدات به صورت نقد نزد کارفرما باشد یا با رعایت   :13 تبصره

از انواع دیگر اوراق بهادار استفاده شود چگونگی گرفتن تضمین و استرداد آن در هر    مقررات به جای ضمانت

 برای ضمانت تعیین شده است. قراردادمورد طبق شرایطی است که در این  
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 :اجرای کارنظارت بر – 8ماده 
بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و    پیمانکارو نظارت بر اجرای تعهداتی که    پیمانکاراجرای پروژه به عهده  

موظف است کارها    پیمانکارگردیده است و    رواگذا  کارفرمانماینده فنی  به  مدارک پیوست آن تقبل نموده است،  

کلیه  و    دهد اجرا کند می   گان مذکور را طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین بر طبق دستوراتی که نمایند 

تاییدیه های لازم در خصوص کیفیت و اجرای عملیات موضوع قرارداد را از نمایندگان کارفرما که پس از انعقاد  

. عدم توجه یا حضور نماینده  قرارداد به وی معرفی خواهند شد به صورت مکتوب اخذ و به کارفرما ارائه نماید 

 های پیمانکار در انجام صحیح تعهدات تا زمان تحویل قطعی کار نخواهد بود.   یتنافی مسئولکارفرما فنی  

  حفاظت از کار و شخص ثالث بیمه کار، مراقبتهاي لازم -9ماده 
پیمان، مسئول حفظ و نگهداری کارهای    پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا روز تحویل موقت عملیات موضوع،(1

باشد که زیر نظر و  راهها، تأسیسات و بناهایی می  ، زمینها  تجهیزات ماشین آلات و ابزار،  ، مصالح  انجام شده، 

مراقبت او قرار دارد و به همین منظور اقدامات لازم را برای نگهداری و حفاظت آنها در داخل کارگاه در مقابل  

 آورد.  عوامل جوی و طغیان آب رودخانه ها و سرقت و حریق و مانند اینها به عمل می

پیمانکار در چارچوب مقررات و دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار مسئول خسارتهای وارد شده به  (2

در کارگاه مستقر نماید،   بایست یک نفر مسئول ایمنیصورت نیاز می  است و در   شخص ثالث در محوطه کارگاه

هر صورت مشاهده عدم رعایت دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار دستور توقف بخشی از کار را  در

که دارای ایمنی لازم نیست تا برقراری ایمنی طبق دستورالعملهای یاد شده صادر نمایند. در این حالت پیمانکار  

ت که تدابیر لازم را برای جلوگیری از  حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف کار را ندارد. پیمانکار متعهد اس 

و تجهیزات و ابزار آلات  ک مجاور اتخاذ نماید و اگر در اثر سهل انگاری او  شدن خسارت و آسیب به املاوارد  

وارد آید پیمانکار مسئول    آنها و قسمتهای دیگر  خسارتی به املاک و تأسیسات مجاور یا محصولدر اختیار وی  

 جبران آن می باشد.

را که در اسناد و    قراردادپیمانکار مکلف است که پیش از شروع کار تمام یا آن قسمت از کارهای موضوع  (3

تا   از طرف شرکت وابسته و مورد تائید  )مدارک پیمان تعیین شده است  سقف مبلغ کل قرارداد منعقده و 

از قبیل بیمه تاسیسات،   تا تحویل موقت پروژه  در مقابل مواردی از حوادث مذکور در اسناد یاد شده  کارفرما(

)تمام خطر،  ای که مورد قبول کارفرما باشد  نزد موسسهکارفرما    به نفعماشین آلات، تجهیزات، ابزار، وسایل،  

نموده و بیمه  بیمه  در محوطه کارگاه    و امثالهم   اشخاص ثالث  کارکنان،   در قبال   کارفرما بیمه مسولیت مدنی  

نامه ها را به کارفرما تسلیم کند. بیمه نامه ها باید تا تاریخ تحویل موقت اعتبار داشته باشد تا زمانی که تحویل  

در صورت    .موقت انجام نشده است پیمانکار مکلف است که بیمه نامه ها را تا مدتی که لازم است تمدید کند 

از سوی پیمانکار تمدید می شود.   نامه های مربوط به همان مدت،  ای  هزینه هافزایش مدت قرارداد، بیمه 

. آن قسمت از هزینه بیمه که  به عهده پیمانکار می باشد به شرح پیشگفته    و فرانشیزها  بیمهتمامی  مربوط به 

     شود.مربوط به مدت تأخیر غیر مجاز پیمانکار باشد به حساب بدهی پیمانکار منظور می

در صورت بروز حادثه ای که باعث از بین رفتن تمام یا قسمتی از کارهای انجام یافته و مصالح و تجهیزات  (4

و طبق مقررات بیمه به    دستگاه نظارتپای کار شود پیمانکار موظف است که اولاً مراتب را فوراً به کارفرما و  
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کارها را به حالت اولیه باز گرداند. برنامه زمانی    دستگاه نظارتبیمه گر اطلاع دهد ثانیاً طبق دستور کارفرما یا  

و کارفرما به اجرا در    دستگاه نظارت انجام کارهای پیشگفته توسط پیمانکار تهیه می گردد و پس از تأیید  

آید. کارفرما خسارتهای وارد شده بر آنچه را که بیمه شده است از بیمه گر وصول مینماید و مبلغ وصول  می

طبق هزینه تمام شده اعم از هزینه مستقیم   شده از بیمه گر را برای تجدید عملیات به تناسب پیشرفت کار و

به تدریج تا اعاده کار به حالت اولیه به پیمانکار پرداخت    دستگاه نظارت یا غیر مستقیم )بالاسری( با تأیید  

ا باید کارهای موضوع پیمان را به نحوی بیمه کند که در صورت بروز حادثه خسارت دریافتی  کند. کارفرممی

از بیمه گر برای اعاده کارها به حالت اولیه کافی باشد در صورتی که تکلیف بیمه کار در اسناد و مدارک پیمان  

ستعلام می نماید و کارفرما در  تعیین نشده باشد پیش از شروع کار پیمانکار چگونگی بیمه کار را از کارفرما ا

روز کارها و حوادث مشمول بیمه را تعیین و به پیمانکار ابلاغ می طبق مفاد این بند در مورد بیمه    10مدت  

عملیات موضوع پیمان را بیمه نکند درصورت وقوع حادثه جبران خسارتهای وارد    پیمانکار  کار اقدام کند. اگر

 باشد.  شده به عهده او می

پیمانکار موظف است که تمام تأسیسات موقت ماشین آلات و ابزار و وسایل کارگاه را که متعلق به او یا در  (5

اختیار اوست و برای انجام عملیات موضوع پیمان به کار می گیرد به هزینه خود بیمه کند و رونوشت بیمه  

  .نامه ها را به کارفرما تسلیم نماید 

دستگاه  اطلاع    ادر مواردی که اجرای کار ایجاب کند که قسمتی از سواره رو یا پیاده رو برای مدتی موقت و ب(6

به کلی مسدود شود پیمانکار باید با کسب مجوز لازم از مقامات محلی، عبور و مرور را با راههای انحرافی    نظارت

تحصیل   برای  را  مساعدت لازم  نیز  کارفرما  کند.  تأمین  برسد،  مشاور  مهندس  تأیید  به  باید  آنها  مسیر  که 

 آورد.  خواهد مجوزهای مورد نیاز به عمل  

 :تغییرات احتمالی - 10ماده 
در صورتی که در حین اجرای قرارداد در راستای ارتقاء کیفیت پروژه یا به هر دلیل دیگری که با توافق طرفین  

نوع تغییرات به همراه اسناد و مدارک  و آیتم مورد نظر در  قرارداد نباشد  تغییراتی در نقشه ضروری باشد  

زمانی و هزینه  شامل نقشه، متره، برآورد، استعلام حاصل از اقدام فوق و نحوه اعمال آن با در نظر گرفتن آثار  

های لازم با توافق طرفین صورتجلسه تنظیم و با ابلاغ رسمی  انجام شده توسط پیمانکار تهیه و پس از بررسی

 شود.  کارفرما به مورد اجراء گذاشته می

با موافقت و هماهنگی کتبی    درصد   25  شرایط عمومی پیمان تا  29تغییر مقادیر کار با توجه به مفاد ماده  

قابل افزایش و یا تقلیل می باشد. از شرایط مذکور پیمانکار موظف به اجرای    کارفرمادستگاه نظارت و تائید  

 باشد. تعهدات خود در قالب قرارداد منعقده می

در صورت ابلاغ کار جدید پیمانکار موظف به اجرای این عملیات می باشد و باید بی درنگ پس از ابلاغ انجام  

کار قیمت پیشنهادی خود را برای اجرای کارهای یاد شده همراه با تجزیه قیمت که به تفکیک ا( نیروی انسانی  

 ت و تصویب کارفرما تسلیم نماید.( حمل، جهت بررسی دستگاه نظار4( مواد و مصالح 3( ماشین آلات 2
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 فورس ماژور : شرایط قهری و   – 11ماده 
گویند  اعتصتاب و ستایر موراد تعریف شتده در قانون را میجنگ، شتیوع بیماری و  حوادثی از قبیل ستیل، زلزله،  

پس از رفع  لازم به توضتیح استت  .( برخورد خواهد شتد 4311و مطابق شترایط عمومی پیمان )نشتریه شتماره 

شترایط قهری ، پیمانکار موظف استت با ابلاغ کارفرما،اجرای کارها را بلافاصتله آغاز کند. در این صتورت تمدید 

 شود.شود که پس از بررسی و تصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ میمناسبی از سوی پیمانکار پیشنهاد می

 :اسقاط خیارات –12ماده 
فاحش تایید نمود که از کلیه موارد و کیفیات این    ضمن اسقاط کافه خیارات از جمله خیار غبن ولو   پیمانکار

بابت حق هر گونه ایراد یا  قرارداد آگاه بوده و هیچگونه امر مجهول و مبهمی برای وی وجود ندارد و از این  

 اعتراضی را از خود سلب و اسقاط نمود. 

 تاخیرات: – 13ماده 
دیرکرد   خسارت  میتواند  کارفرما  زمانبندی،  برنامه  مطابق  پیمانکار  سوی  از  تعهدات  انجام  عدم  صورت  در 

 )تاخیرات غیر مجاز( کارهای باقیمانده از قرار روزی یک در هزارم مبلغ قرارداد از مطالبات پیمانکار کسر نماید.

روز تجاوز نماید کارفرما میتواند بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی ضمن فسخ    7چنانچه مدت تاخیر از  

قرارداد، به میزان ده درصد از مبلغ کل قرارداد را به عنوان خسارت دریافت نماید و کار را به پیمانکار دیگر  

عا اعتراض ضرر و زیان را در حال وآتی از خود سلب  ارجاع نماید و پیمانکار با امضا این قرارداد حق  هر گونه اد

 و ساقط می نماید.

در صورت تمدید زمانی قرارداد به جهت رعایت مقررات و قوانین )تامین اجتماعی و ...( بدون محاسبه تاخیرات،  

محاسبه تاخیرات در پایان قرارداد انجام شده و خسارت تاخیر غیر مجاز در پایان قراداد از محل صورت وضعیت  

 گردد. نامه های پیمانکار کسر می قطعی یا ضمانت

ی صورت وضعیت به صورتی تنظیم  شرایط قرارداد از جمله پرداخت پیش پرداخت و نیز پرداخت های ماهانه 

کار، کارفرما، یا قوه قهریه و یا ثالث و  نشده است که در فرض تاخیر مجاز پیمانکار)خواه ناشی از اقدامات پیما

پیمانکار در خصوص ورود ضرر و زیان از وی پذیرفته  یا هر دلیل دیگری باشد(، هیچ گونه ادعایی از سوی 

باشد. چرا که پیمانکار خطرات مذکور را از طریق پیش بینی امر در سایر مفاد قرارداد و یا از طریق بیمه  نمی

خارج از قرارداد و یا هر طریق دیگری در نظر آورده در صورتی که در طول اجرای قرارداد به هر دلیلی اجرای  

وی وارد نشده و یا حتی در فرض ورود  تعهدات وی به صورت مجاز با تاخیر مواجه شود، هیچ گونه ضرری به 

باشد.  ضرر مستند به این بند قرارداد، سبب آن متوجه وی بوده به هیچ وجه جبران آن متوجه کارفرما نمی 

فرما قابل مطالبه  خسارت تاخیرات غیر مجاز مطابق شرایط عمومی پیمان و مفاد این قرارداد از سوی کار 

 گردد. به پیمانکار وارد نمی ، بوده، خسارتی ناشی از تاخیر مجاز و یا تاخیرات منتسب به کارفرما
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 محرمانه بودن اطلاعات و مدارک )پذیرش عدم افشای اطلاعات(-14ماده 
قانون    544، ماده  1353قانون مجازات افشای اسناد محرمانه و سری دولت مصوب    4با عنایت به مفاد بند  

و   64مصوبه شورای عالی امنیت ملی با موضوع چگونگی حفاظت از اطلاعات ، مواد  مجازات اسلامی و رعایت  

/م/خ به تاریخ  4270/110، اسناد و مدارک )بخشنامه شماره17/10/1382قانون تجارت الکترونیک مصوب    65

 : 1378و مفاد مندرج در قانون جرائم رایانه ای مصوب سال  25/04/1378

 اختصارات الف( تعاریف و 

 اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود: 

( اطلاعات: هر نوع داده گه در اسناد مندرج یا به صورت نرم افزاری ذخیره و یا با هر وسیله دیگری ثبت  1-الف

 و ضبط شده باشد.

نام خانوادگی، نشانی های محل سکونت و محل کار،  2-الف و  نام  ( اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر 

 وضعیت زندگی خانوادگی ، عادت های فردی ، ناراحتی های جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است. 

( اطلاعات عمومی: اطلاعات غیر شخصی نظیر ضوابط و آئین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد  3-الف

 و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نباشد.

 (اطلاعات محرمانه : کلیه اطلاعات مربوط به بانک و کارکنان آن به تشخیص بانک.4-الف

(اطلاعات دارای طبقه بندی: کلیه اطلاعات مربوط به این پیمان شامل موضوع و مبلغ پیمان و کلیه  5-الف

 اطلاعات تا سطح خیلی محرمانه

اطلاعات سازمانی: کلیه اطلاعات این پیمان و اطلاعات بدون طبقه بندی که مالکیت آن با سازمان می  (  6-الف

 باشد. 

 ب( جبران خسارت ها: 

( طرف پیمان باید به محض کشف هر گونه استفاده و افشای غیر مجاز اطلاعات . یا مواد محرمانه یا هر  1-ب

شکل دیگر نقص این پیمان از جانب خود، کارفرمارا مطلع نموده و به هر روش معقولی که کارفرما را قادر می  

فاده غیر مجاز آن در آینده گردد، به یاری  سازد مالکیت اطلاعات و با مواد محرمانه خود را بازدید و مانع است

 رسانده و با آن همکاری نماید.

( طرف پیمان تعهد نمود که کلیه خساراتی را که در اثر قصور یا تقصیر وی یا عدم ایفای هر یک از  2-ب

 گردد، جلران نماید.  می کارفرما تعهدات ناشی از پیمان ، متوجه 

گردیده و در    کارفرمابوده و طرف پیمان متعهد به پرداخت مبلغ برآوردی    کارفرما( تقویم خسارت با  3-ب

 صورت عدم تفاهم و هرگونه اعتراض ، خسارات وارده حسب رای مرجع قضایی صالحه جبران خواهد گردید. 

( تعهد طرف پیمان در حفظ و نگهداری اطلاعات تعهد به نتیجه بوده و هرگونه اقدام مغایر مفاد قرارداد  4-ب

 و قوانین و بخشنامه های صدرالزکر، علاوه جبران خسارت به شرح فوق ، قابل تعقیب کیفری خواهد بود. 

  و توجه طرف پیمان بوده  ا م ( در صورت تخلف  مراتب مندرج در قرارداد ، کلیه تبعات قانونی آن صرف5ً-ب

 طبق مقررات قانونی مزبور با طرف پیمان رفتار می نماید. کارفرما
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( بدیهی است این قراداد از حیث تابع القوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد و چنانچه بین  6-ب

طرفین اختلافی صورت پذیرد که نتوان آن را از طریق مذاکره حل وفصل نمود، موضوع اختلاف در مراجع  

 ی باشد.قضایی کشور مطرح و رای مراجع ذیصلاح قانونی برای طرفین لازم الاجراسا م

( هیچیک از طرفین ، هیچ مجوزی برای استفاده از اطلاعات محرمانه ، جر برای اهداف محدود پبشبرد  7-ب

روابط کاریس فی مابین آن هم با مجوز کتبی قبلی ، یا هرگونه حقوق امتیاز نامه ، کپی رایت یا دیگر حقوق  

 مالکیت معنوی مربوط به اطلاعات محرمانه ، به دیگری اعطا نمی کنند.

 پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم -15ماده 
پیمانکار متعهد گردید ضمن علم و اطلاع از مفاد قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم)و اصلاحات  

بعدی( و همچنین آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن ها علی الخصوص مفاد آیین نامه اجرایی مفاد  

هیات وزیران(    22/07/1398ه مورخ    57101/ت92986الحاقی قانون مبارزه با پولشویی)آیین نامه شماره    14

دمات بانکی و ابزارهای بانکداری  خنسبت به رعایت مواد قانون یاد شه و مقررات مربوطه از هرگونه حساب ها و  

الکترونیکی خود را ندهد و همچنین اعلام می نماید اطلاعات ارائه شده بر اساس آخرین تغییرات می باشد و  

ی شود هرگونه تغییر در کد و نشانی پستی با ثبتی و سایر تغییرات را در کوتاه ترین  به علاوه متعهد و ملتزم م

زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط)ثبت احوال و یا اسناد و املاک( اطلاع داده و مستندات تغییرات را به  

ارائه نماید. ضمناً در راستای اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر و دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی    کارفرما 

در شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری نسبت به شناسایی ساده ، معمول، مضاعف، مشتریان خود اقدام  

وفق دستورالعمل معنون به واحد  نموده و در صورت مشاهده موارد ابهام یا مشکوک به پولشویی مراتب را  

 اطلاعاتن مالی گزارش نماید.

 فسخ قرارداد -16ماده 
 شرایط عمومی پیمان می باشد. 46مطابق ماده  

 حل اختلاف: – 17ماده 
طرفین یا ابهام در مفاد قرارداد و یا ورود هرگونه خسارت قراردادی  هرگونه اختلاف در خصوص انجام تعهدات 

وسیله اظهارنامه رسمی به همراه تمامی مستندات به طرف مقابل  و یا غیر قرادادی )مسئولیت مدنی( ابتدا به 

اعلام شده و موضوع از طریق برگزاری جلسه حضوری صاحبان امضا مجاز ظرف یک هفته )که با توافق طرفین  

قابل تمدید است( رسیدگی و حل و فصل خواهد شد. در غیر اینصورت موضوع از طریق معرفی حکم صالح از  

ک رفاه  بانک  می سوی  اعلام  حکم  بوسیله  که  زمانی  )طی  موضوع  گرفته،  قراد  رسیدگی  مورد  شود(  ارگران 

گونه اعتراض و یا  باشد. به این وسیله طرفین حق هرالاجرا می رسیدگی شده و نظر حکم برای طرفین لازم 

قانون آیین دادرسی مدنی از سوی طرفین اختیار    483نمایند. حکم وفق ماده  طرح دعوا را از خود ساقط می

باشد. در صورتی که بانک رفاه  صلح و سازش داشته، حکم ملزم به رعایت سایر قوانین مربوط به داوری نمی 

ماه معرفی ننماید، طرفین جهت رفع اختلاف به    2کارگران از معرفی حکم امتناع نماید و یا حاکم را ظرف  

 نمایند.مراجع قضایی صالح رجوع می
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 پاکت )ب( 

الاجرا است. در صورت  مفاد این بند به دفعات و درخصوص هرگونه اختلافی هرچند تکراری و یا متفاوت لازم 

ابطال حکم )حکم از سوی طرفین اختیار صلح و سازش داشته ابطال رای ایشان متصور نیست(، موضوع مجدداً  

 شود.نماید ارجاع می جهت رسیدگی به حکم دیگری که بانک رفاه کارگران معرفی می 

قانون آیین دادرسی    488تواند مستند به ماده  رای حکم در قالب رای داوری صادر شده، هر یک از طرفین می

 مدنی درخواست صدور اجراییه را از دادگاه صالح نماید.

 : آدرس طرفین: 18ماده 
آدرس کارفرما : تهران، ابتدای خیابان شهید استاد مطهری، نرسیده به خیابان لارستان، طبقه فوقانی بانک  

:  159844811، کدپستی  426رفاه کارگران، پلاک   کارفرما  شماره فکس    02188808790، شماره تماس 

 02188921927کارفرما 

              .......................................آدرس پیمانکار :        

گردد و هرگاه  طرفین اعلام داشتند هرگونه مکاتبات به نشانی مذکور، ابلاغ قانونی محسوب می  : 14تبصره  

بایست ده روز قبل از تاریخ تغییر نشانی، آدرس جدید  قرارداد نشانی خود را تغییر دهند، می  یکی از طرفین

تا زمانی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نگردد،   نامه رسمی به طرف دیگر اعلام نمایند.  خود را طی 

 گردد. مکاتباتی که به نشانی قبلی ارسال شود ابلاغ شده تلقی می

باشند هر گونه تغییرات در اساسنامه، صاحبین امضای مجاز، اعضای هیئت مدیره  طرفین مکلف می   :15تبصره  

روزه به اطلاع طرف دیگر    10و یا هر تغییری که آثار قانونی در ماهیت و یا شکل شرکت دارد را ظرف مهلت 

 باشد.ی مسئولین سابق میبرساند، در غیر این صورت هر گونه خسارت وارد شده ناشی از این موضوع بر عهده

قرارداد با ارسال اخطاریه از طریق پست سفارشی و ارسال  کلیه مکاتبات، اوراق، اخطاریه ها و فسخ    :16  تبصره

آن به آدرس طرف قرارداد به شرح مندرج در این قرارداد و بدون نیاز به هیچگونه تشریفات دیگری انجام  

 شود. می

هفته به کارفرما طی نامه   1اعلام تغییرات اساسنامه و صاحبین امضای مجاز پیمانکار ظرف مدت  : 17 تبصره

ای اعلام گردد. در غیر اینصورت هر گونه خسارت ناشی از این موضوع بر عهده پیمانکار و صاحبان مجاز سابقو  

 حاضر به صورت تضامینی میباشد. 

مستتاوی در شتتهر تهران تنظیم و بین طرفین مبادله    ماده و چهار نستتخه با ارزش   18این قرارداد مشتتتمل بر 

 باشد.جهت تابع قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران می گردید و از هر

 

 

 

 

 کارفرما 
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 هدات کارفرماتع – 17ماده 

اجرایی پس از ارائه ضتتمانت حستتن انجام تعهدات از  ابلاغ قرارداد به پیمانکار جهت شتتروع عملیات   -1

 سوی پیمانکار.

 نماید.کارفرما بعد از ابلاغ قرارداد، نمایندگان/ناظرین رسمی خود را به پیمانکار معرفی می -2

 های تائید شده توسط کارفرما.پرداخت صورت وضعیت -3

در نقاط انجام   انتقال به خود موظف  هزینه ر بهو پیمانکاباشتتد  عهده کارفرما می برق بهو    آب تامین -4

 کار میباشد.

 های تائید شده توسط کارفرما.پرداخت صورت وضعیت -5

روز و زمان پرداخت از    10مهلت بررسی و تائید هر صورت وضعیت پیمانکار از جانب کارفرما    :18  تبصره 

 روز کاری می باشد.  10زمان تائید  

 :پیمانکارتعهدات -18ماده 

 اجرایی موارد عمومی -1-18
پیمانکار موظف است نقشه های معماری و مبنا را از کارفرما دریافت نموده و بررسی نماید.  -1-1-18

کلیه مسئولیت های ناشی از انجام تعهدات بر عهده پیمانکار می باشد. در حین عملیات ساخت نیز  

ح  در صورت برخورد با موانع و مسائل اجرایی و یا سایر عوامل، بنا به نظر و تشخیص کارفرما، طر

اصلاح و بروزرسانی شده و پیمانکار موظف است نسبت به اجرای آن مطابق مفاد قرارداد اقدام نماید.  

 در این خصوص هیچگونه اضافه بهایی به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.  

کا رگاه و سایر افراد ذکر   سرپرست معرفی  به  از انعقاد پیمان نسبت  پس  بایست ر میپیمانکا -2-1-18

، از اشخاص  (1)جدول شماره    پیمانکار و مستقر در کارگاه   نیروی انسانی   جدول حداقل  شده طبق 

تائید کارفرما رسیده و در تمام    به   بایست  کارگاه می   اقدام نماید. سرپرست  ذیصلاح و با تجربه 

کارگاه    باشد. سرپرست  کاری کارگاه و در طول اجرای موضوع پیمان در کارگاه حضور داشته   ساعت

شرح مندرج در جدول    با موضوع پیمان به   کار مرتبط   و سابقه   دارای مدرک مهندسی  بایست  می 

با موضوع    ار مرتبط ک  سال سابقه   10دارای حداقل  بایست  می   دفتر فنی باشد.  سرپرست    مذکور

  نقشه   ، تهیهShop drawingهای    ، نقشه انجام کار، پرمیت   صورت مجالس   تهیه   به   قرارداد و مسلط 

 باشد.  تشریفات کارگاهی  و کلیه  ،گزارش روزانه Asbuiltهای 

. کارکنان پیمانکار در تعهدات پیمانکار است  و جسمی   از نظر روحی   سالم  کارگیری پرسنل   به  -3-1-18

به  اخلاقی   این   قوانین   رعایت  ملزم  و شئونات  این  می   پروژه  با   . کارگاه وجود    باشند    سرپرست 

روز اقدام    2حساب با وی ظرف حداکثر    و تسویه   کردن فرد خاطی   جایگزین  به   نسبت  بایستی

 نماید. 

واگذاری، انتقال موضوع پیمان   حق  حقوقی   از عناوین   یک   هیچ   عنوان و تحت   هیچ  ر به پیمانکا -4-1-18
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خسارات   پیمان و مطالبه   ، موجبات فسخو در صورت احراز تخلف   غیر نخواهد داشت  را به   یا وکالت 

 خواهد شد. پیمانکار برای کارفرما فراهم  تضامین  وارده وضبط 

 هزینه   عهده و به   به  عملیات اجرائی  کارگاه برابر نظر کارفرما و برچیدن آن در خاتمه   تجهیز -5-1-18

 در کارگاه تا روز تحویل  و نگهداری از اموال خویش   ل حفظ مسئو باشد. پیمانکار خود    پیمانکار می

نماینده کارفرما    و مشخصات به   وی باید کارها را برابر نقشه   موقت   و در زمان تحویل  است  موقت 

 دهد.  تحویل 

 شود. کارگاه مشخص  مسؤلین  با هماهنگی پیمانکار بایستی کار روزانه  محل  -6-1-18

برنامه   زمان بندی کلی   برنامه   مطابق   ر متعهد استپیمانکا -7-1-18 زمان    و مدت زمان اجرای کار، 

 ابلاغ قرارداد در قالب  از تاریخ   پس   هفته   ی کاری تا یک ها  جبهه   تفکیک  خود را به   بندی تفصیلی 

انجام  جهت های اجرایی اکیپ  تامین به  نموده و نسبت  ارائه  CBSو  منابع  با تخصیص  MSP برنامه 

 زمان بندی تفصیلی   برنامه   کار اقدام نماید. عدم ارائه   های مختلف   صورت همزمان و در جبهه  کار به 

به  منجر  کارفرما  نظر  با  مقرر  مدت  و ضبط   فسخ  تا  سایر   تضمین   پیمان  اخذ  و  تعهدات  انجام 

 خسارات کارفرما خواهد شد.

نماینده کارفرما در    خود را از طریق   تمام درخواستها و موارد اجرایی   که   است  ر موظفپیمانکا -8-1-18

 نماید.  و فصل  پروژه حل

  و اخذ مجوز شروع فعالیت پرمیت ارائه   به   نسبت  از عملیات اجرایی   قبل   بایست  ر می پیمانکا -9-1-18

 .نماید  از کارفرما و دستگاه نظارت اقدام

 ، نتایجهای کارفرما، گزارش های ماهانه   و دستورکارها در فرمت   صورت مجالس   و تنظیم   تهیه  -10-1-18

 باشد. عهده پیمانکار می  رد نیاز به مو ها در تعداد نسخ آزمون و تست 

از    که   اعتبار خواهند داشت  بر پیمان تنها زمانی  اضافه   دستور کارهای دارای بار مالی   کلیه  -11-1-18

 ابلاغ شوند.  )مدیرعامل( مقام کارفرما بالاترین جانب

صورت   آن اجرا نماید، در غیر این  اقتضاء مشخصات فنی  تعهدات خود را به  ر بایستیپیمانکا -12-1-18

های اصلاح تا اخذ تایید دستگاه نظارت    هزینه   اهد شد و کلیه نخو  تائید و تحویل  کار انجام یافته 

اسناد و مدارک مورد تایید    پروژه طبق   وارده به   و زمانی   مالی   و کارفرما و خسارت های احتمالی

 باشد. عهده پیمانکار می دستگاه نظارت و کارفرما به 

همزمان با اجرای عملیات موضوع پیمان سایر پیمانکاران دیگر نیز مشغول    اینکه   به   توجه   با -13-1-18

متعهد    می   فعالیت پیمانکار  تعامل   می باشند  کار  اجرای  زمان  در  سایر   گردد  با  را  لازم  های 

  کلیه   نماید شایان ذکر است  کارفرما عمل   کارگاهی   دستور العمل   آورده و طبق  پیمانکاران بعمل

 به عهده پیمانکار میباشد. کاری و مشکلات مرتبط  های تداخل  هزینه 

  وقفه   باعث  ای باشد که   گونه   کارگاه و پای کار نباید به   در محل   ه چیدمان و دپوی مصالح نحو -14-1-18

  در اسرع وقت   بایست  گردد و در صورت اخلال پیمانکار می  در روند کاری سایر عملیات اجرایی

با احتساب    و جبران هزینه   جریمه   امر اقدام نماید در غیر اینصورت مستوجب  اصلاح این  به   نسبت
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 % بالاسری خواهد شد.15

به  -15-1-18 باید  کار  به   بهترین  اجرای  به   ترین   استادانه   صورت،  و  و    دست  شیوه  ورزیده  کارگران 

از    یک   درجه  کیفیت   د، استاندارد کار باید چنان باشد کهشو انجام    مربوطه  فنی   در رشته   متخصص 

 شود.  آن نتیجه 

را در    یا نقص   عیب   شامل  مشخصات فنی   نماینده کارفرما مواردی از عدم رعایت   در صورتیکه  -16-1-18

 آنرا به پیمانکار اعلام نموده تا بلافاصله نسبت به رفع اقدام انجام پذیرد.   اجرای کارها مشاهده کند 

ها وارد شود    عملیات اجرا شده کارفرما در سایر بخش   به   عملکرد پیمانکار آسیبی  اگر بدلیل  -17-1-18

 خسارت وارده باضافه   رفع   باشد در غیر اینصورت هزینه   می   آن در اسرع وقت   رفع   پیمانکار ملزم به 

 . باشد  عهده پیمانکار می  % بالاسری به 15

 منظور جلوگیری از هرگونه  به  های ابلاغی  نقشه  ها طبق  مندرج در نقشه  مشخصات فنی  کلیه  رعایت -18-1-18

  ، پیمانکار ملزم به.)در صورت دوباره کاری و تخریباستعهده پیمانکار  در اجرا به  دوباره کاری و تخریب

 خواهد بود.(  جبران و جریمه

زمانبندی، پیمانکار    برنامه  و رسیدن به  ماندگی  صورت تایید و تاکید کارفرما برای جبران عقبدر   -19-1-18

وی   مازادی به کاری، هزینه  شب اقدام نماید و از بابت کاری  های مختلف  شیفت به ، نسبت است موظف 

 . نخواهد گرفت تعلق

کلیه -20-1-18 قرارداد،  موضوع  اجرای  روشهای  برنامه  نشریه  در خصوص  سازمان  بودجه  های  با    مرتبط  و 

و   قرارداد  مرتبطسایر ضوابط  همچنینموضوع  استانداردهای  و  مقررات  تشخیص  حسب  ،  با  و    موضوع 

  از مباحث   های مرتبط  بخش  پیمانکار در کنار رعایت  قرارداد بوده و لازم است  به  دستگاه نظارت منظم

 نماید. نشریات را نیز رعایت ساختمان، استانداردهای این مقررات ملی گانه 22

 باشد. می پیمانکاربر عهده   و ازبیلت شاپ اجرایی نقشه تهیه -21-1-18

  را کارشناسان و افراد ذکر شده در جدول ذیل حداقل قرارداد برای این کهگردد متعهد می پیمانکار  -22-1-18

 ساعت پس از ابلاغ قرارداد به کارفرما معرفی نماید. 24ظرف 

 نیروی انسانی پیمانکار -1جدول شماره 

 شرح خدمات  سمت  ردیف 
تعداد  

 نفر 
 توضیحات 

حدود تجربه )به  

 سال( 

 مدیر پروژه  1
  ارتباط با دفتر مرکزی ، ارتباط با کارفرما، ارتباط با مشاور و  جهت پروژهمدیر

 دستگاه نظارت 
1 - 20 

 15 مقیم 1 پروژه  اجرایی عوامل کلیه ریزی و سرپرستی برنامه سرپرست کارگاه  2

 7 مقیم 1 کنترل ایمنی و اجرای دستورالعمل های ایمنی HSEمسئول  4

 3 جمع نفرات 

از   -23-1-18 نیاز  آزمایشات کمی و کیفی و کنترلی مورد  لزوم، به تشخیص کارفرما کلیه  در صورت 

براساس  را  دیگر  موردنیاز  آزمایش  هرگونه  و  مصرفی  مصالح  کیفی  کنترل  های  آزمایش  جمله 

تواتر نمونه   با رعایت مشخصات فنی و میزان  و  نامه های معتبر  ضوابط مشخص شده در آیین 

امه ها و استانداردهای موجود توسط مشاور تخصصی بازرسی و کنترل کیفیت  برداری مطابق آیین ن

به پیمانکار معرفی می شود صورت می پذیرد و پیمانکار  که متعاقبا توسط کارفرما مشخص و 
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متعهد است کلیه دستورالعمل های اعلامی از ایشان را انجام دهد. در صورتی که گزارش، تست  

ها و آزمایشات انجام شده مطابق با ضوابط فنی و استانداردها نباشد، موارد جزو قصور پیمانکار 

 خواهد بود و پیمانکار موظف به اصلاح امور به هزینه خود می باشد.  

   Shop Drawing  ،Cutting Planeپیمانکار مسئول تهیه و ارائه تمامی نقشه های مورد نیاز ) نظیر:   -24-1-18

و ... ( برای تکمیل مستندات مربوط به انجام تعهدات و نقشه های چون ساخت می باشد. رسیدگی  

تایید   به  به تهیه نقشه های چون ساخت که  و پرداخت صورت وضعیت قطعی پیمانکار وابسته 

کارفرما و دستگاه نظارت رسیده باشد، می باشد. بدیهی است به منظور پرداخت صورت وضعیت  

 یمانکار، ارائه کلیه مدارک مذکور الزامی است.  های موقت پ

نسخه به طور    5روز از تاریخ عقد قرارداد، پیمانکار موارد ذیل را در   7لازم است ظرف مدت  -25-1-18

کامل و بدون هرگونه نقصی به همراه فایل قابل ویرایش و غیرقابل ویرایش در اختیار کارفرما قرار  

شمول  داده و به تایید ایشان برساند. بدیهی است تاخیر به هر نحوی در ارائه کامل این موارد م

 تاخیرات گردیده و برابر مقررات اقدام خواهد  شد.  

 برنامه زمانبندی تفصیلی   -

و رواداری های مجاز در هر قسمت و به   QC P_laneو   WPSمشخصات فنی و روش اجرای کار، برنامه  -

 تفکیک  

پیمانکار متعهد است کلیه الزامات و ملاحظات مرتبط در دوره بهره برداری را کتباً به کارفرما   -26-1-18

 اعلام نماید.  

واگذاری، انتقال موضوع پیمان   حق  حقوقی   از عناوین   یک   هیچ   عنوان و تحت   هیچ  به   پیمانکار -27-1-18

خسارات   پیمان و مطالبه   ، موجبات فسخو در صورت احراز تخلف   غیر نخواهد داشت  را به   یا وکالت 

 خواهد شد. فراهم  کارفرما برای   پیمانکار تضامین  وارده وضبط 

باشد.   می  پیمانکار  هزینه   عهده و به   به   مورد نیاز برای حمل و دپوی مصالحکارگاه    تجهیز -28-1-18

   می باشد.در کارگاه   و نگهداری از اموال خویش  ل حفظ مسئوخود  پیمانکار

برنامه   زمان بندی کلی   برنامه   مطابق   متعهد است  پیمانکار -29-1-18 زمان    و مدت زمان اجرای کار، 

 ابلاغ قرارداد در قالب  از تاریخ   پس   هفته   ی کاری تا یک ها  جبهه   تفکیک  خود را به   بندی تفصیلی 

انجام  جهت های اجرایی اکیپ  تامین به  نموده و نسبت  ارائه  CBSو  منابع  با تخصیص  MSP برنامه 

 زمان بندی تفصیلی   برنامه   کار اقدام نماید. عدم ارائه   های مختلف   صورت همزمان و در جبهه  کار به 

نظر   با  مقرر  مدت  به   کارفرما تا  و ضبط   فسخ  منجر  سایر   تضمین   پیمان  اخذ  و  تعهدات  انجام 

 خواهد شد. کارفرماخسارات 

در    کارفرمانماینده    خود را از طریق   تمام درخواستها و موارد اجرایی   که   است  موظف  پیمانکار -30-1-18

 نماید.  و فصل  پروژه حل

به تهیه لیست اقلام ورودی و پس    نسبت ورود مصالح به کارگاه  از    قبل   بایست   می  پیمانکار -31-1-18

 از آن به تایید و اطلاع کارفرما برساند. 
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ها   آزمون و تست   ، نتایجکارفرماهای    و دستورکارها در فرمت  صورت مجالس   و تنظیم   تهیه  -32-1-18

 باشد.  می  پیمانکارعهده  رد نیاز به مو در تعداد نسخ 

از    که   اعتبار خواهند داشت  بر پیمان تنها زمانی  اضافه   دستور کارهای دارای بار مالی   کلیه  -33-1-18

 ابلاغ شوند.  )مدیرعامل( کارفرمامقام  بالاترین جانب

صورت   آن اجرا نماید، در غیر این  اقتضاء مشخصات فنی  تعهدات خود را به  بایستی پیمانکار -34-1-18

های اصلاح تا اخذ تایید دستگاه نظارت    هزینه   اهد شد و کلیه نخو  تائید و تحویل  کار انجام یافته 

اسناد و مدارک مورد تایید    پروژه طبق   وارده به   و زمانی   مالی   و خسارت های احتمالی  کارفرما و  

 باشد .  می پیمانکارعهده  به  کارفرمادستگاه نظارت و  

  وقفه   باعث  ای باشد که   گونه   کارگاه و پای کار نباید به   در محل   ه چیدمان و دپوی مصالح نحو -35-1-18

  در اسرع وقت   بایست  می  پیمانکارگردد و در صورت اخلال    در روند کاری سایر عملیات اجرایی

با احتساب    و جبران هزینه   جریمه   امر اقدام نماید در غیر اینصورت مستوجب  اصلاح این  به   نسبت

 % بالاسری خواهد شد.15

را در    یا نقص   عیب   شامل  مشخصات فنی   مواردی از عدم رعایت   کارفرمانماینده    در صورتیکه  -36-1-18

 آنرا به پیمانکار اعلام نموده تا بلافاصله نسبت به رفع اقدام انجام پذیرد.   مشاهده کند   تحویل مصالح

ملزم    پیمانکارها وارد شود    در سایر بخش   عملیات اجرا  به   آسیبی  پیمانکارعملکرد    اگر بدلیل  -37-1-18

% بالاسری  15  خسارت وارده باضافه   رفع   باشد در غیر اینصورت هزینه   می   آن در اسرع وقت   رفع   به 

 .باشد  می پیمانکارعهده  به 

با    مرتبط   و بودجه   های سازمان برنامه   نشریه   موضوع قرارداد، کلیه   مصالح  در خصوص تهیه  -38-1-18

و   قرارداد  ضوابط   همچنین موضوع  مرتبط سایر  استانداردهای  و  مقررات  با    حسب  ،  و  موضوع 

های    بخش  در کنار رعایت   پیمانکار  قرارداد بوده و لازم است  به   دستگاه نظارت منظم  تشخیص 

 نماید. نشریات را نیز رعایت ساختمان، استانداردهای این  مقررات ملی  گانه   22 از مباحث مرتبط 

 پیمانکارتعهدات خصوصی  -2-18

حملتهیه   هزینه   پیمانکار -1-2-18 انبارداری    ،  )فلزی،    تمامی و  لازم  های  زیرسازی  و  اتصالات 

و نیروی انسانی لازم برای تکمیل کل  موضوع قرارداد و تمامی ابزار، تجهیزات، مصالح  و غیره(  آلومینیومی 

 نمی  پرداخت  پیمانکار  به  بابت  از این   بهایی  اضافه  گونه   د لحاظ نموده و هیچخو  را در قیمت موضوع پیمان  

 گردد . 

  عقد قرارداد، طرح نما را بازبینی  از تاریخ  روز تقویمی   8در مدت حداکثر    است   ر موظفپیمانکا -2-2-18

شده از سوی    کارفرما مدارک ارائه  ح اعلام نظر نماید.طرسازی  و یا بهینه   های مبهمو در خصوص بخش 

اعلام    صورت کتبی   پیمانکار به  نماید و نظرات خود را به می   بررسی  روز تقویمی   3پیمانکار را در مدت  

اصلاحات مد نظر کارفرما را اعمال و تأیید    روز تقویمی  3حداکثر در مدت    است  کند. پیمانکار موظفمی 

 کارفرما را اخذ نماید.

و    اتصالات و زیرسازی های لازم )فلزی، آلومینیومی   اجرای تمامی   های  هزینه کلیه  ر  پیمانکا -3-2-18
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د لحاظ  خو  را در قیمتنیروی انسانی لازم برای تکمیل کل موضوع پیمان  و    و تمامی ابزار، تجهیزات   غیره(

 گردد .  نمی پیمانکار پرداخت به  بابت از این  بهایی اضافه  گونه  نموده و هیچ

و    جهت حمل و بارگیری مصالح و ارسال مصالح به کارگاهآلات    ماشین  کلیه  و هزینه  تامین -4-2-18

، بالابر، خرک، ابزار برش و جوش،  و برقی   دستی  کلایمر، قاپک  ، نردبان، زیر پایی  ابزار مانند تخته همچنین  

ترانس   ، سیمبرقی   ، چکشهیلتی   تفنگ  ادوات تست  جوش، سنگ  سیار،  وینچ فرز،  گردبر،  تهیه ،    کلیه ، 

آلات، برشکاری    و مهره، یراق  ، پیچ اتصالات، رول بولت   برش، الکترود، کلیه   ، صفحه ، ضد زنگ متریال مصرفی 

(CNC) پروفیل   اورتان، صفحه   بندی، فوم پلی   های آببرق، چسب  ، چسبساب، وایر، نوار تفلن   ، صفحه ، مته 

، شارژ کپسول هوا و  سنگ  جوشکاری، پشم   ماسک  ، شیشه ، برس سیمی مویی  بر، قلم   استیل  بر، صفحه 

های واحد  عهده پیمانکار بوده و در قیمت   مورد نیاز برای انجام کار دیگری به   ابزار و مصالح  گاز،  هرگونه 

 .قرارداد لحاظ شده است 

در صورت تایید کارفرما و نیاز به ماشین آلات جهت تخلیه بار ، کارفرما به هزینه خود ماشین  -5-2-18

 آلات لازم ) جرثقیل ( بابت انجام این کار را در اختیار پیمانکار قرار می دهد.

به هزینه خود نسبت به اجرای لوله  نسبت به تامین لوله داربست و  پیمانکار موظف است   -6-2-18

 داربست جهت انجام کار نما اقدام نماید.

و    و تجهیزات و موارد مربوط به موضوع قرارداد  ورود و خروج مصالح   است  ر موظف پیمانکا -7-2-18

 و انبارهای موقت   مصالحانبار    نماید. محل  ، مسئول انبار و نماینده کارفرما هماهنگنگهبانیرا با    انبار مصالح

  یا ) یا نماینده قانونی کارفرما  ضمنا کارفرما.  تأیید کارفرما رسیده باشد   از انبار کردن به   پیمانکار باید پیش

است مجاز  کارفرما(  انبار  دوره  به  نسبت  مسئول  گزارشات    بازدیدهای  و  اقدام  پیمانکار  انبارهای  از  ای 

انبار پیمانکار را در هر زمانی  همکاری    است  باشد اخذ نماید و پیمانکار موظف  نیاز داشته   که   موجودی 

مد نظر مسئول انبار و نماینده کارفرما،    را، در فرمت   و گزارشات درخواستی   ا داشته ر  زمینه   در این   کامل

 کند( و در اختیار ایشان قرار دهد. اطلاع رسانی قبل  ساعت 24 حداقل بایست ) می  تهیه  در اسرع وقت 

و    دپو تا پای کار و نصب  انبار و محل   از  مصالح   حمل  تمهیدات لازم جهت  ر تمامیپیمانکا -8-2-18

  ضمنا ساخت .  نخواهد شد   پرداخت   بابت  از این  بهایی  اضافه   خود لحاظ نموده و هیچگونه قرارداد  اجرا را در  

باشد و کارفرما  پیمانکار می   عهده و هزینه   ارتفاع، به   به   دسترسی   جهت  به   با هرنوع پروفیل  چهارپایه  هرگونه 

 . و ... نخواهد داشت  پروفیل  و تهیه  لحاظ اجرت ساخت تعهدی به  گونه  هیچ

 اجرا، هر زمان که  از اجرا در کارگاه و در حین  قبل   ابعاد و کدهای ارتفاعی   اندازه گیری دقیق  -9-2-18

شاپ    و نقشه   پرمیت  ارائه   از اجرا، ضمن   پیش  زم است لا  پیمانکار بوده که   عهده و هزینه   لازم باشد، به 

 تایید نماینده کارفرما برسد. ، به اجرایی

  اولویت  نظر کارفرما بر حسب   را مطابق  مربوطه   عملیات  اجرایی  برنامه  است  ر موظفپیمانکا -10-2-18

 شده اجرا نماید. بینی  های پیش

  تجهیز آن به   صورت محدود وجود دارد که   پروژه به   پیمانکار در محل   امکان اسکان پرسنل -11-2-18

 می باشد. پیمانکار هزینه  عهده و به 
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پیمانکار،   هزینه   عهده و به   های کارکنان پیمانکار به   هزینه   غذا، ایاب و ذهاب و کلیه   تامین -12-2-18

 باشد.  می 

  مورد تایید کارفرما در پروژه، با آرم شرکت  از لباس های متحدالشکل   بایست  ر میپیمانکا -13-2-18

 نفرات خود استفاده نماید. پیمانکار جهت

ری  معما با فضای    منطبق   3Aدر ابعاد    نقشه و تهیه    ها  دستور کارها و پرمیت   تمامی   تنظیم   -14-2-18

 .برعهده پیمانکار می باشد ؛  الکترونیکی  نسخه  و یک  فیزیکی  نسخه  ، در سهShop Drawingصورت  به 

های تایید شده    های سازه ، معماری، برق و نقشه   نقشه   تطابق   به   نسبت   است  ر موظف پیمانکا -15-2-18

کارفرما   از اجرا به  پیش بایست و مغایرت را می  اخل تد  اقدام نماید و هر گونه  از شروع هر فعالیت  نما قبل

ها و خسارت وارده بر عهده پیمانکار   آن و ایجاد دوباره کاری، هزینه   اعلام نماید، لذا در صورت عدم رعایت

 باشد.  می 

صورت مهر و امضاء شده   را به   اسناد و مدارک و مشخصات فنی  کلیه   بایست  ر میپیمانکا -16-2-18

 کارفرما نماید. تحویل 

  وسیله  مصرف به   رگاه تا محل کادپو و یا انبار    و تجهیزات از محل   مصالح   و جابجایی   حمل -17-2-18

 تمامی   بایست  پیمانکار میو    باشد   پیمانکار می  عهده و هزینه   دیگری در طبقات به   بالابر یا هر وسیله 

 محل   به انبار  از    و استاندارد مصالح  انتقال صحیح   ابزارآلات( جهت   کلیه   و تهیه   تامین   تمهیدات لازم )شامل

پیمانکار   بر عهده و هزینه   مصالح   خسارت به  نماید و هر گونه   بینی   پروژه پیش   شرایط   به   اجرا را با توجه 

 باشد.  می 

های شاپ )بر اساس نقشه  شده با مشخصات فنی   تأمین   اجرا یا مصالح  در صورت عدم تطابق  -18-2-18

و یا اصلاح عملیات خواهد    صرف جایگزینی   که   زمانهایی  (، کلیه کارفرما و مشخصات فنی   تأیید شده توسط 

  مدت زمان مجاز قرارداد افزوده نخواهد شد و تأخیرات صورت گرفته   باشد و به شد بر عهده پیمانکار می

 گردد.  جزو تأخیرات غیر مجاز محسوب می 

های آن، از  قرارداد و پیوست   )مطابق  هر آیتم   عملیات مربوط به   کلیه   الزحمهو حق   هزینه  -19-2-18

ابزارآلات، اقلام، لوازم، متریال   تمامی  ، تمیزکاری، تأمین عیب  ، اجرا، رفع ، نصب، نیروی انسانی حمل  جمله

 .لحاظ شده است قیمت پیمانکار( در و گارانتی  ، خدمات دوره تضمینمصرفی 

افتاده، بر اساس رندر و   از قلم  و آیتم و کاست  در قرارداد، بدون کم  احجام اولیه  آورد کلیه بر -20-2-18

 . مقادیر نهایی و اعلام شده است  پیمانکار محاسبه  توسط شده از سوی کارفرما،    ارائه   ها و مدارک فنی نقشه 

مقادیر    طرح و افزایش   های جدید، تقویت آیتم   ارائه   هر جهت  شود. به می   و تدقیق  پیمانکار مشخص  توسط 

از تغییرات    های ناشی ی هزینه کلیه   باشد. پرداخت ، مورد تأیید نمی دیده نشدن در هنگام طراحی  دلیل   به 

غیر از    به  دلیلی   به   که   از تأیید طرح نهایی   )اجرا برای تغییرات(، پس  و یا جزئیات اجرایی  طرح اجرایی 

 کارفرما باشد، در تعهد پیمانکار می باشد. های معماری یا سازهه تغییر ات نقش 

جهت  ضوابط   رعایت -21-2-18 مصالح   شهرداری  دپوی  عملیات،  ی  رفت اجرا  استقرار    ،  و  آمد  و 

بر عهده پیمانکار بوده و هزینه ماشین  و پرداخت   ی واحد لحاظ شده استهاقیمت آن در    آلات و غیره 
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 گیرد.  خصوص از سوی کارفرما صورت نمی  ای در این جداگانه

سازی    موجود پروژه، پیاده   با سازه و وضع   گیری، هماهنگی   اندازه  ای بابتهزینه   هیچگونه  -22-2-18

اجرای کار را   که  هاییدن، ارتفاع زیاد و سایر صعوبتبو دار کار، زاویه  و خطوط تراز کار، سختی  نقاط نشانه 

 .نیست پرداخت کند قابلتر می مشکل

قرارداد، برای هر طول، هر عرض، هر    های تأیید شده پیوست ها براساس نقشه آیتم   تمامی -23-2-18

است  ضخامت شده  فرض  ارتفاع  هر  اعمال    و  افزایشتغییرو  در  تاثیری  صورت  هر  در  کاهش   ات  یا   و 

 های واحد ندارد. قیمت

  عنوان پذیرفته  هیچ به  و تجهیز کارگاه    ، حمل های واحد اجرا، نیروی انسانی در قیمت  تغییر  -24-2-18

باشد.  های واحد ذکر شده در قرارداد می موضوع قرارداد با قیمت  تکمیل   به   نخواهد بود و پیمانکار موظف 

 ، حمل های واحد اجرا، نیروی انسانی تغییر قیمت   منجر به   تغییر نوع و مشخصات مصالح   ذکر است  لازم به 

 . گردد های واحد نمیتغییر قیمت مقادیر نیز منجر به  یا کاهش  گردد. افزایشو تجهیز کارگاه نمی 

  باشد. می و نمایان   و سطح کار شده مقادیر کار انجام شده ک محاسبه ملا -25-2-18

های واحد آن در قیمت  بر عهده پیمانکار بوده و هزینه   طور کامل   به   مصالح   کلیه   مدیریت -26-2-18

بابت  و  لحاظ شده  پرداخت   پیمانکار  از  جداگانه  آن  کارفرما صورت نمی سو ای  تولید شده  ی  گیرد. پرت 

 بار از کارگاه خارج گردد.  روز یک  صورت حداکثر سه  به  بایست و می  پیمانکار است به  متعلق 

بر    تماماًیا خارج کارگاه،  ، تجهیزات، داخل و بارانداز ی مصالح ، تخلیه و نقل  رگیری، حمل با -27-2-18

 باشد . پیمانکار می  عهده و با هزینه 

سازه و موارد    کاریها و اتصال به  جاگذاری، کنده  ها، هزینه آیتم  واحد اجرت تمامی   در قیمت  -28-2-18

 گردد.  می  تلقی  هافعالیت از این  موارد جزئی   و این دیده شده است مرتبط 

 نیروی انسانی  های مربوط به و مستمر، هزینه   تجهیز کارگاه ثابت   های مربوط به هزینه   کلیه  -29-2-18

تماما در    ت بر ارزش افزوده، سود و بالاسریمالیاجز    ، مالیات به ، آزمایشگاه، بیمهو غیرمستقیم   مستقیم 

 گیرد. خصوص صورت نمی   ای در اینجداگانه  پرداخت  گونه و هیچ  پیمانکار لحاظ شده است   قراردادی   قیمت

صرفا با استفاده    های کنترل نقشه فعالیت   و تمامی   مراحل   کلیه   گردد که ر متعهد می پیمانکا -30-2-18

دوربین  به نقشه   از  باید  پیمانکار  گیرد.  و طبق صو  برداری صورت  مداوم  گزارش    درخواست  رت  کارفرما، 

و در صورت درخواست کارفرما جهت کنترل عملیات    نماید   کارفرما ارائه   برداری خود را به   عملیات نقشه 

 اجرایی دوربین و نقشه بردار را هماهنگ نماید. 

،  های شاپ مصوب و دستور کارهای ابلاغی  نقشه   کارها را طبق   کلیه   است  ر موظف پیمانکا -31-2-18

تغییر میان اجرا و دستور کارها    ذکر است  انجام دهد. لازم به   و نقص   زیر نظر کارفرما بدون تغییر و یا عیب

نقشه  ابلاغی و  بدون کسبهای  و هیچاز کارفرما مجاز نمی   مجوز کتبی   ،  در خصوص    ادعایی  گونهباشد 

برای فعالیت   هزینه   افزایش ابلاغی متریال و دستمزد  با دستور کارهای  ، مسموع  های اجرا شده متفاوت 

 .نیست

از قرارداد،    است  ر موظفپیمانکا -32-2-18 نیز به جوشکا  WPSبعد  ارائه   ری را  تأیید   کارفرما  کرده و 
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 کارفرما را اخذ نماید.

از طرف    که   عهده دارد و نظارتی   انجام موضوع قرارداد را به   حسن  کامل   ر مسئولیتپیمانکا -33-2-18

اعمال   قرارداد  موضوع  عملیات  اجرای  در  به شومی کارفرما  مسئولیت   وجه   هیچ  د،  میزان  پیمانکار   از 

  یا اصلاح و دوباره  صدور دستور تخریب   منجر به   از قصور پیمانکار، که   کار، ناشی  کاهد. اشکالات فنینمی

، متریال و  حمل  خود )شامل  هزینه   اشکالات را به   است  پیمانکار بوده و وی موظف   کاری گردد، متوجه 

 نماید. اجرا( رفع 

  هر آیتم   موقت   موضوع پیمان خود را تا زمان تحویل   عملیات اجرایی   است  ر موظف پیمانکا -34-2-18

 باید به  )روش حفاظت   نماید را جبران  توسط پرسنل خود پیمانکار  وارده    کرده و صدمات احتمالی  حفظ 

و متریال موضوع قرارداد    و نگهداری مصالح   در قبال حفظ   مسئولیتی   گونه تأیید کارفرما برسد(. کارفرما هیچ

از موضوع قرارداد    مراحل   در کلیه   است  و یا بعد از اجرا( ندارد و پیمانکار موظف   )قبل   آسیب   از هرگونه 

از قصور پیمانکار، هزینه   حفاظت تأیید کارفرما به  پس  مربوطه   نماید. در صورت بروز خسارت خارج   از 

 تأخیر و یا هزینه   جهت   حقی   گونه موضوع منجر هیچ  این   ذکر است  گردد. لازم به می   پیمانکار پرداخت

و نگهداری از عملیات    باشد روش حفظ پیمانکار ملزم می   چنینگردد. هم بالاسری از سوی پیمانکار نمی

 اعمال آن با کارفرما همکاری نماید. کارفرما اعلام کرده و جهت را به  موقت از تحویل  اجرا شده، پس 

جاری    با دستورالعمل   زمان شروع و پایان کار نیروهای خود را مطابق   است  ر موظف پیمانکا -35-2-18

زمان بندی    در برنامه   )مازاد بر آنچه   و تعطیلات رسمی   برای اجرای کار در شب   ضمناً .  سازد  کارفرما منطبق 

و روزهای   کار در شب  پیمانکار متعهد است اخذ گردد. کارفرما لازم از ( باید مجوز شده است ارائه  تفصیلی 

به   تعطیل  امکان مزاحمتی  انجام دهد که   صورتی   را  ایجاد نگردد. هیچ   برای ساکنین  تا حد    گونه مجاور 

 .نیست پرداخت  یا تعطیلات از سوی کارفرما قابل کار در شب جهت اضافه  هزینه 

الزامیاز جبهه   شروع عملیات در هر بخش  ( جهت)پرمیت   مجوز کتبی   کسب -36-2-18  های کاری 

 ، حداقل صورت کتبی   به   خود را برای هر بخش   عملیات اجرایی  شروع و خاتمه   است  . پیمانکار موظفاست

صورت   نماید. در غیر این   دریافت  اطلاع کارفرما برساند و از کارفرما پرمیت   از شروع، به   روز کاری قبل   یک

هر نحوی بر عهده پیمانکار بوده و جزء تاخیرات غیر مجاز پیمانکار   تأخیر ایجاد شده در کار به   هرگونه 

 گردد. محسوب می 

های شاپ تأیید شده باشد، پیمانکار نقشه   تکمیل   اجرای کار، نیاز به   در حین  که   در صورتی  -37-2-18

پیشمی   موظف  اجرایی   باشد  عملیات  شروع  کارگاهی   نقشه   بخشهر    از  تهیه   شاپ  تمامی   را  و    کرده 

 کارفرما اعلام و تأیید کارفرما را اخذ نماید.  ها و ایرادات را به تداخل

 مدارک از هر نوع به   رسید و تحویل   به   کارگاه نسبت   قوانین   مطابق   است  ر موظفپیمانکا -38-2-18

کارفرما مراسلات را    مستمر به   با مراجعه   است  موظف باشد. ایشان خود    خصوص انبار همکاری تام داشته

 و رسید نماید. از کارفرما تحویل 

و تجهیزات پیمانکار و پیمانکاران جزء ایشان، کاملا بر عهده   از اموال، مصالح  و حراست   حفظ  -39-2-18

 خصوص ندارد.  در این  مسئولیتی  خود پیمانکار بوده و کارفرما هیچ
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آلات خود را تا اتمام کار از کارگاه  و ماشین  خارج کردن اموال و لوازم و مصالح   ر حقپیمانکا -40-2-18

 کارفرما جهت  در هر صورت اخذ مجوز کتبیو  (ب قطعیحسا ندارد )مگر در صورت اتمام پیمان و تسویه 

 باشد. می  الزامی  خروج مصالح 

  کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام   کارگاه باید در تمام مراحل   سرپرست -41-2-18

آن را از    کرده و تأییدیه   معرفی   صورت کتبی   کارفرما به   به مورد تأیید را    فنی  الاختیار ذیصلاح با دانش 

شود و    کارگاه باید با نماینده کارفرما هماهنگ  ورود و خروج سرپرست  نموده باشد. ساعت  کارفرما دریافت 

مرخصی  از  استفاده  هماهنگ برای  وی  نمایندگان  و  کارفرما  با  موارد  معمول،  معرفی   های  با  و    گردیده 

کارگاه یا نماینده تأیید شده پیمانکار،   مورد تأیید، انجام شود. در صورت عدم حضور سرپرست  جانشین

  ی کرده و تأخیر ایجاد شده در تأخیرات غیر مجاز پیمانکار ثبت تواند از اجرای عملیات جلوگیرکارفرما می 

 خواهد گردید. 

صلاحیتپیمانکا -42-2-18 با  افراد  باید  جهت   ر  به   را  قرارداد  موضوع  صلاحیت  اجرای  گیرد.   کار 

گیرد و در صورت عدم    تست  جوشکاران جداگانهتواند از  تأیید کارفرما برسد. کارفرما می   جوشکاران باید به

 باشد. فرد مذکور می  جایگزینی به  ، پیمانکار موظف هر یک  تأیید صلاحیت 

،  ، بیمهاجتماعی  کار و تأمین   و مقررات مربوط به   از قوانین   تأیید اطلاع کامل  ر ضمنپیمانکا -43-2-18

و مقررات مزبور را بپردازد و در هنگام    از اجرای قوانین   های ناشی هزینه   باشد که مالیات و عوارض، ملزم می 

 نماید. حساب، مفاصا حساب ارائه تسویه 

 رعایت  وی جزء نیروی کارفرما محسوب نخواهند شد و طرف دوم ملزم به   ر و عواملپیمانکا -44-2-18

 باشد. خود می  مواد قانون کار در مورد عوامل کلیه 

کارکنان    و بهداشتی   ، حفاظتی، اجرای مقرر ات ایمنینظارت بر نحوه انجام وظیفه   مسئولیت  -45-2-18

است  تماماً،  پیمانکار پیمانکار  عهده  صورت  بر  در  هرگونه بر.  جانی  وز  مالی   خسارت  قصور    )ناشی  و  از 

کار و یا در کارگاه کارفرما(، اموال و کارکنان    پیمانکار(، برای پیمانکار، کارکنان و کارگران وی )در حین

 ، کلیهو زیربنایی   ، خودروها، همسایگان مجاور، معابر، تأسیسات روبنایی ، عابرینکارفرما و اشخاص ثالث 

و    . در صورت وقوع حادثه بر عهده پیمانکار است  و جانی   و کیفری و خسارات مالی   مسئولیتهای حقوقی 

انضمام    شده به   پرداخت  کارفرما(، معادل هزینه   های مازاد بر بیمه   کارفرما )هزینه   توسط   هزینه   پرداخت

از قصور    ناشی  پیمانکار کسر خواهد شد. در صورت بروز حادثه   درصد بالاسری از مطالبات و یا تضامین   30

 .مسئول است  خسارات حادثه  میزان کلیه  و پیمانکار به  نیست ملاک عمل تضامین  پیمانکار مبالغ

کارفرما )مستقر در    و بهداشت  ایمنی  شود همکاری لازم را با سرپرستر متعهد میپیمانکا -46-2-18

 به   نمود در اسرع وقت   کارگاه دریافت   ل ایمنی مسئو و    باشد و هر دستوری از واحد ایمنی  کارگاه( داشته 

 اجرا درآورد. 

و امضاء فرم    ، تکمیل تهیه   پیمانکار، پیمانکار مسئولیت   برای پرسنل  در صورت وقوع حادثه  -47-2-18

آن را بر عهده خواهد    ، کیفری و حقوقی ی مدنیها  جنبه   کلیه   وزارت کار و همچنین  به   گزارشات حادثه 

 .را نخواهد پذیرفت  مسئولیتی  و کارفرما هیچگونه  داشت
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سازه پروژه و سایر عملیات اجرا شده،    پیمانکار، به   عملکرد نامناسب  دلیل   به   که   در صورتی  -48-2-18

 خود جبران نماید. نحوه اصلاح باید به   های وارده را با هزینه آسیب  است  موظفوارد گردد، پیمانکار    آسیب

 تأیید کارفرما برسد.

های غیر استاندارد  و تخته   تواند برای کار در ارتفاع )هر میزان ارتفاع( از بشکه ر نمیپیمانکا -49-2-18

 کارفرما استفاده نماید.  مسئول ایمنی   تأیید استفاده کند و باید از روشهای استاندارد و مورد 

تغییرات، حفاظ    و هرگونه   می باشد همچنین  و نصب آن به عهده پیمانکار  لوله داربست  تأمین  -50-2-18

 ( و متعلقات مربوطه جلوگیری از ریزش مصالح   )جهت   متر در شمال و جنوب ملک   عرض سه   به   ایمنی

کارفرما، تا زمان   و ایمنی استانداردهای فنی  موضوع قرارداد، طبق اجرای کامل  و توری جهت گونی  شامل

 .قرارداد لحاظ شده است  آن در مبلغ  آن، بر عهده پیمانکار بوده و هزینه  کامل نقص  و رفع  موقت  تحویل 

و مکانیک  بایست   ر میپیمانکا -51-2-18 برق  تاسیسات  پیمانکار  و  نما  نورپردازی  اجرای  پیمانکار    با 

 آورد.  عمل همکاری لازم را به 

انجام عملیات و    باقیمانده پیمانکار در حین  وسایل  کار و جابجایی   محل   ری و نظافت تمیزکا -52-2-18

عهده    به   برای انجام سایر فعالیتهای اجرایی   نقلو    در مسیرحمل  موانع   منظور رفع   از اتمام کار به   پس

اجرا بر    از لوازم و اجناس چیزی در محل   باشد که   صورتی   باید به   باشد. تمیزکاری و نظافت پیمانکار می

پیمانکار صورت گیرد. پیمانکار باید    توسط   صورت روزانه   تمیزکاری باید به   ذکر است   جای نماند. لازم به 

بارانداز انتقال    محل  را به  های حاصلآوری نماید و نخاله ضایعات کار خود را در پایان همان روز جمع   تمامی

 کارگاه و نماینده کارفرما برسد. تأیید مسئول ایمنی  باید به  وزانه های ردهد. ضمنا نظافت 

به   ر حقپیمانکا -53-2-18 اثبات   غیر، بدون هماهنگی  واگذاری کار را  با کارفرما، ندارد و در صورت 

  . در صورتی الاختیار خواهد داشت  صورت تام  و به   شکل هر    اقدام را به   هر گونه   سندی، کارفرما حق   چنین

. در هر  کارفرما امکانپذیر است  امر با هماهنگی  باشد، این  بکارگیری پیمانکار جز داشته   پیمانکار نیاز به  که 

از پیمانکاران جزء بر عهده پیمانکار بوده و کارفرما در    کار هر یک   انجام کار و تحویل   حسن  حال مسئولیت 

هیچگونه خصو  این عدم رضایت  مسئولیتی   ص  در صورت  یک   ندارد.  هر  از  پیمانکاران جزء،    کارفرما  از 

 نماید. از سوی کارفرما، پیمانکار جزء مذکور را جایگزین  اعلامی پیمانکار باید در مدت زمان 

بودن کف   در طراحی  است  ر موظف پیمانکا -54-2-18 تراز  اجرای موضوع قرارداد  با بخش  و    طبقات 

 کامل   مشکلات سازه یا سفتکاری امکان رفع   دلیل  به   که   نمای پروژه را لحاظ نماید و در صورتی   داخلی

 همکاری نماید. ایجاد راه حل  ناترازی میسر نباشد با کارفرما جهت

ذکر    کالا و متریال موضوع قرارداد را با برند، مشخصات و کیفیت  نماید کلیه ر تعهد می پیمانکا -55-2-18

 کارفرما تحویل   رسد، به و تأیید کارفرما می   رویت  به   که   هایینمونه   شده در پیوستهای قرارداد و همچنین

 پیمانکار عودت دهد. هزینه  مطلوب را به   تواند کالاهای فاقد کیفیت صورت کارفرما می   دهد. در غیر این 

 باشد. از آن بر عهده پیمانکار می و تاخیرات ناشی حمل  کالاهای عودت داده شده و همچنین جایگزینی

کارفرما اعلام کند و گزارش   تجهیزات را به   و تأمین   سفارش   کامل  برنامه   است  ر موظفپیمانکا -56-2-18

 پیگیری نماید.کارفرما  از و ارسال متریال را در ابتدای هر هفته  تامین و مراحل از وضعیت  کامل
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تحویل   کلیه  -57-2-18 پایان  تا  باید  اتمام دوره تضمین   قطعی  پروفیلهای موضوع قرارداد  به طور  ،  و 

 ر موظف پیمانکادر صورت بروز اعوجاج    آن خودداری گردد.   اعوجاج   هر گونه مناسب مراقبت گردیده و از  

 باشد. ، اجرا و غیره( می خود )متریال، حمل هزینه  دارای اعوجاج به  پروفیل  جایگزینی به 

پوشانده   از اینکه   دارند، باید پیش   مقطعی  ، بازدید و یا تحویل آزمایش  نیاز به   که   عملیاتی   کلیه  -58-2-18

 پوششهای انجام شده را به   است  رت پیمانکار موظف صو  تأیید کارفرما رسانده شوند. در غیر این  شوند، به 

مجدد و    پوشش  به   خود نسبت   و تأیید کارفرما مجددا و با هزینه   از تحویل   و پس  خود برداشته   هزینه 

 اصلاح کار اقدام نماید. 

در آزمایشگاه مربوط به سیستم کیل در سرامیک پرسلانی را    انجام آزمایش   ر هزینهپیمانکا -59-2-18

 . نموده استخود لحاظ  ، رازی و ..( در قیمت مورد تایید کارفرما )آزمایشگاه شریف 

 کردن طرح از نظر حجم  کارفرما را در بهینه   مصلحت  در هنگام طراحی   است  ر موظفپیمانکا -60-2-18

  تغییرات و اصلاحات مد نظر کارفرما را در طرح ارائه   کلیه و نوع متریال و روش اجرای کار لحاظ نماید و  

 اخذ نماید.  شده اعمال نموده و تأیید کارفرما را در طرح نهایی

های موجود پروژه  موضوع قرارداد را بر اساس نقشه   جزئیات اجرایی  کلیه   است  ر موظفپیمانکا -61-2-18

 کرده و تأیید کارفرما را اخذ نماید.  ای طراحی نامهو بر اساس استانداردهای آیین  طور کامل  به 

از عملکرد    خود، گزارش کاملی   قطعی  صورت وضعیت   زمان با ارائه   هم   است  ر موظف پیمانکا -62-2-18

در اجرا با    ها و موارد خاص که اجرا، نحوه اجرا، عکس  مختلف   مراحل   ، شاملدوره اجرا و مستندات مربوطه 

  موارد مربوط به   و کلیه   ، جریان مالی و جزئیات مربوطه  آنها، همراه با دیتیل   حل   و راه   آن روبرو بوده است 

به  عملیات،  ارائه   اجرای  تحویل   کارفرما  عدم  در صورت  پیمانکار   قطعی   وضعیت  گزارش، صورت   نماید. 

 گردد.  نمی  بررسی

  به  با موضوع قرارداد بوده و موظف  اطلاعات مرتبط   عدم افشای هرگونه   ر متعهد بهپیمانکا -63-2-18

از   قرارداد یا پس و یا در نتیجه  قرارداد در اختیار وی قرار گرفته  واسطه  به اسناد و مدارک )که  اعاده کلیه 

 باشد. کارفرما می  گردیده( به  اتمام کار حاصل 

 . نموده استخود لحاظ ای ه را در قیمت  سرامیک پرت مصالح  ر هزینهپیمانکا -64-2-18

  های قرارداد  قیمت  به   تعدیلی  شده در اسناد هیچگونه   در نظر گرفته   پرداخت  پیش  به  توجه   با -65-2-18

 .نخواهد گرفت  تعلق

از بخشهای   پیمانکار در اجرای هر یک   هفته   از یک   تواند در صورت تاخیر بیش  رفرما می کا -66-2-18

 نماید.  خود ضبط  نفع  پیمانکار را به  تضامین کلیه نموده و   فسخ طرفه  کار، قرارداد را بصورت یک 

میپیمانکا -67-2-18 این  همزمانی  بایست  ر  موضوع  عملیات  اجرایی  اجرای  عملیات  با  سایر   قرارداد 

 بگیرد.  نظراجرای کار در  پیمانکاران را در زمان بندی و هزینه 

پیمانکار می بایست غذای پرسنل کارفرما حاضر در کارگاه را در طول مدت قرارداد ) به ازای   -68-2-18

 غذا ( تامین نماید که هزینه آن بر عهده پیمانکار می باشد.   30هر روز 

 کارفرما برساند.   سرپرست کارگاه وتایید    و به   محاسبات نما را تهیه  پیمانکار دفترچه   زم استلا -69-2-18
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و از  نماید  پیمانکار متعهد میگردد کارگران مورد نیاز خود را صرفاً از نیروی کار ایرانی تأمین   -70-2-18

به طور کلی پیمانکار متعهد است کلیه نیروی  بکارگیری کارگران غیر مجاز تحت هر شرایط پرهیز کنند.  

انسانی مورد نیاز با توجه به حجم کار و نیاز پروژه برای اجرای قرارداد را تامین کند. پرداخت حقوق و  

دستمزد، اضافه کاری و هرگونه مزایای کارکنان تحت سرپرستی پیمانکار به عهده و مسئولیت پیمانکار 

در صورت است  ذکر  به  لازم  آن    است.  سرپرستی  تحت  انسانی  نیروی  دستمزد  و  پرداخت حقوق  عدم 

کارفرما برسد کارفرما مختار است راسا پیمانکار در صورت حکم دادگاه و یا هرگونه مستنداتی که به تائید  

از صورت وضعیت و مطالبات پیمانکار مبلغ را پرداخت نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد  

 داشت.

انتقال تعهدات را به شخص و یا اشخاص حقوقی یا حقیقی و  واگذاری کل   -71-2-18 پیمانکار حق 

شرایط عمومی پیمان    46پروژه را یک جا به غیر ندارد و در صورت وقوع چنین موضوعی مطابق مفاد ماده  

   رفتار خواهد شد.

فرعی  پیمانکار   -72-2-18 کار  مقاطعه  کارکنان  و همچنین  خود  کارکنان  بایست  تامین  می  نزد سازمان  را 

و همچنین ارائه لیست پرداختی بیمه تامین اجتماعی به کارفرما به صورت ماهیانه الزامی می    داجتماعی بیمه نمای 

باشد. مسئولیت لیست خلاف ناشی از ارسال لیست کارکنانی که در اجرای پروژه شاغل نبوده و یا بیش از ضریب  

 . یمانکار می باشداعمالی و یا خسارات ناشی از تاخیر در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه بر عهده پ

از   -73-2-18 تائیدیه  و  معرفی  به  نسبت  پیمانکاران جزء  از  استفاده  در صورت  است  موظف  پیمانکار 

کارفرما اقدام نماید همچنین می بایست یک نسخه قرارداد منعقد فیمابین پیمانکار با پیمانکار را برای  

 کارفرما و دستگاه نظارت ارسال نماید.

نظافت روزانه کار و دپوی نخاله ها در یک محل مشخص به عهده پیمانکار می باشد. نخاله   -74-2-18

  هزینه حمل نخاله ها و مصالح های حاصله می بایست با توجه به نظر کارفرما از محل پروژه خارج گردد.  

ایی پرداخت  بعهده پیمانکار بوده و از این بابت هیچگونه هزینه جداگانه  تا محل تخلیه  ناشی از اجرای کار

ضمنا پیمانکار موظف است پس از اتمام کار به هزینه خود محل کار را کاملا تمیز نموده و    نخواهد شد.

 تحت نظر کارفرما و دستگاه نظارت اقدام به حمل نخاله اقدام نماید.

پروژه در محیط پر تردد و خطوط ترافیکی  و نظر به اینکه  با توجه به موقعیت مکانی پروژه   -75-2-18

شب را در هزینه های خود منظور  روز و  بایست اقدامات لازم به منظور اجرای کار در  پیمانکار می  قرار دارد 

ها بعهده پیمانکار و کلیه مسئولیت   و غیره  بدیهی است اخذ کلیه مجوزات و انجام تدابیر لازم بیمه  نماید.

 باشد و از این بابت هیچگونه هزینه جداگانه ایی پرداخت نخواهد شد.  می

به عنوان    بایست یک پیمانکار می -76-2-18 نامه    HSE  نماینده نفر را  آئین  با بخشنامه ها و  مطابق 

دو روز در هفته در پروژه حضور  معرفی نماید که بصورت   کارفرمابکارگیری مسئول ایمنی در کارگاهها به 

و موارد ایمنی و بهداشت با هماهنگی نماینده کارفرما صورت پذیرد. ضمنا تامین کلیه امکانات ایمنی در  

کارگاه با استاندارد بالا برای پرسنل شاغل و افراد بازدید کننده شامل لباس، کفش، کلاه ایمنی و کمربند  

و غیره به شکل مطلوب مطابق آیین نامه های ایمنی به عهده پیمانکار    ایمنی و ایجاد نرده ها و حفاظ ایمنی
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 است. 

های ازبیلت اقدام و پس از اخذ تائید کتبی    پیمانکار موظف میباشد نسبت به تهیه نقشه -77-2-18

ها از ناظر مقیم پروژه در زمان تحویل موقت به بهره بردار ارائه نماید بدیهی است    مبنی بر تائید کلیه نقشه

 های ازبیلت و تائیدیه آن می باشد. یکی از آیتمهای تحویل موقت پروژه ارائه نقشه

 گردد. تحویل موقت ساختمان نظافت کلی و سپس تحویل موقت میدر پایان کار و قبل از   -78-2-18

ها پیوست بوده و در صورت عدم رعایت به تعهدنامه  پیمانکار متعهد به اجرای تمام تعهدنامه -79-2-18

شرایط عمومی پیمان عمل    47ها کارفرما مختار است قرارداد را به صورت یکطرفه فسخ و مطابق ماده  

 نماید

پیمانکار موظف است در ابتدای هر ماه نسبت به ارائه سه نسخه صورت وضعیت به همراه    -80-2-18

کلیه صورتجلسات احجام و کارگاهی اقدام نماید. فرمت ارسال صورت وضعیت ها می بایست بر اساس قالب  

 مورد تائید کارفرما باشد.

در صورتی که لازم شود برخی از کارها بدون تصویب یا موافقت دستگاه نظارت پوشانده شود،   -81-2-18

در صورت لزوم باید برای بازرسی و به هزینه پیمانکار پوشش آن برچیده شود. به طور کلی کارهایی که  

از اعلام    پوشانیده می شود باید قبل از پوشانیدن توسط کارفرما/دستگاه نظارت و حداکثر یک هفته پس 

 . جلسه گرددکتبی پیمانکار صورت

و   -82-2-18 ایاب  سرویس  و  غذا  و  تهیه مسکن  و  کار  مزایای  و  کلی  ذپرداخت حقوق  بطور  و  هاب 

ه و در صورت بروز هرگونه حادثه و یا  بود  پیمانکارحاظ بعهده  ل از هر    کلیه عوامل اجرایی  حقوقی  مسئولیت

انجام هر اقدامی که منتهی به ورود زیان و یا خسارت توسط عوامل اجرایی و تجهیزات و ابزار آلات پیمانکار  

درصد به حساب    20ها و خسارات وارده، مبلغ پرداختی را بعلاوه  تواند ضمن پرداخت هزینهشود کارفرما می

و به تشخیص خود از مطالبات پیمانکار کسر نموده و یا از محل تضامین   پیمانکار منظور نموده و راساَ 

 پیمانکار برداشت نماید. 

کارگاه، مسئول انبار و   را با حراست و انبار مصالح  ورود و خروج مصالح  است موظف پیمانکار -83-2-18

 از انبار کردن به   باید پیش  پیمانکار  و انبارهای موقت   مصالح انبار    نماید. محل   هماهنگ   کارفرمانماینده  

 ( مجاز است کارفرمامسئول انبار    یا)  کارفرمایا نماینده قانونی    کارفرماضمنا  .  رسیده باشد   کارفرماتأیید  

 را در هر زمانی  پیمانکاراقدام و گزارشات موجودی انبار  پیمانکارای از انبارهای  بازدیدهای دوره  به  نسبت

و گزارشات   را داشته   زمینه   در این   همکاری کامل   است  موظف   پیمانکارباشد اخذ نماید و    نیاز داشته   که 

 حداقل  بایست  ) می   تهیه   ، در اسرع وقت کارفرمامد نظر مسئول انبار و نماینده    فرمت   را، در   درخواستی 

 کند( و در اختیار ایشان قرار دهد. اطلاع رسانی  قبل  ساعت 24

 ( به تامین  )محل   از کارخانه   مصالح  حمل  تمهیدات لازم جهت   تمامی   بایست   می  پیمانکار -84-2-18

 .نخواهد شد   پرداخت بابت از این  بهایی اضافه  خود لحاظ نموده و هیچگونه قیمت را در  کارگاه انبار 

عهده و    لازم باشد، به  هر زمان که  تولید واز    قبل  ابعاد و کدهای ارتفاعی   اندازه گیری دقیق  -85-2-18

 میباشد.  پیمانکار هزینه 
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 باشد.  ، میپیمانکار  هزینه  عهده و به  به  پیمانکار های کارکنان    هزینه  غذا، ایاب و ذهاب و کلیه  تامین -86-2-18

صورت مهر و   کالا را به  و گارانتی   اسناد و مدارک و مشخصات فنی  کلیه  بایست می  پیمانکار -87-2-18

 نماید.  کارفرما امضاء شده تحویل 

 به  اجناس موضوع قرارداد در کالای ارسالی  مغایرت در مشخصات فنی   هرگونه   در صورتیکه  -88-2-18

مورد    مطابق  شود که   پروژه ملاحظه  باز پس   پیمانکارنباشد،    کارفرما  تائید مشخصات  و    گرفتن   مسئول 

صورت،    خواهد بود. در این   خویش  ( با هزینه کارفرما  نمودن آن )ظرف حداکثر زمان اعلام رسمی   جایگزین

 گردد .  منظور می  پیمانکارنمودن اجناس مذکور جزو تاخیرات غیر مجاز  مدت جایگزین

عهده و    کارگاه به  به   قرارداد عمده و غیر عمده موضوع    مصالح   کلیه  ، باراندازی و تخلیه حمل -89-2-18

 باشد. می پیمانکار هزینه 

های شاپ تأیید  )بر اساس نقشه   شده با مشخصات فنی  تأمین  مصالح  در صورت عدم تطابق -90-2-18

و یا اصلاح عملیات خواهد شد    صرف جایگزینی  که   زمانهایی  (، کلیه و مشخصات فنی  کارفرما  شده توسط 

جزو    مدت زمان مجاز قرارداد افزوده نخواهد شد و تأخیرات صورت گرفته   باشد و به می   پیمانکاربر عهده  

 گردد.  تأخیرات غیر مجاز محسوب می

به   کلیه   هزینه  -91-2-18 آیتم   عملیات مربوط  از جمله قرارداد و پیوست  )مطابق  هر    تأمین   های آن، 

 تمامی   ، تمیزکاری، تأمین عیب  ،  رفع ، نیروی انسانی ، حملترخیص گمرک،    های مربوط به ، هزینه مصالح

و    بندی و دودبندی، خدمات دوره تضمین  آب  های مربوط به هزینه   ، کلیه ابزارآلات،  لوازم، متریال مصرفی 

 .لحاظ شده است  پیمانکارقیمت ( در  گارانتی

افتاده، بر اساس رندر و   از قلم  و آیتم و کاست  در قرارداد، بدون کم  احجام اولیه  آورد کلیه بر -92-2-18

 . مقادیر نهایی و اعلام شده است  محاسبه  پیمانکار  توسط ،  کارفرماشده از سوی    ارائه   ها و مدارک فنی نقشه 

مقادیر    طرح و افزایش   های جدید، تقویت آیتم   ارائه   هر جهت  شود. به می   و تدقیق  مشخص  پیمانکار  توسط 

از تغییرات    های ناشی ی هزینه کلیه   باشد. پرداخت ، مورد تأیید نمی دیده نشدن در هنگام طراحی  دلیل   به 

  از تأیید طرح نهایی  و متریال و اجرا برای تغییرات(، پس  جنس  )تأمین   و یا جزئیات اجرایی  طرح اجرایی 

 می باشد. پیمانکارباشد، در تعهد  کارفرما  های معماری یا سازه غیر از تغییر ات نقشه  به  دلیلی  به  که 

جهت  ضوابط   رعایت -93-2-18 مصالح   موضوع   شهرداری  دپوی  رفت عملیات،  استقرار    ،  و  آمد  و 

بر عهده  ماشین  و پرداخت   ی واحد لحاظ شده استهاقیمت آن در    بوده و هزینه   پیمانکارآلات و غیره 

این جداگانه در  از سوی    ای  توجه صورت نمی   کارفرماخصوص  با  و  پروژه،    محل   به   گیرد.  محدود دپوی 

 به  روز زودتر( نسبت  7  )حداقل   موجود و با اطلاع قبلی   و شرایط   کارفرمانظر    مطابق   بایست  می  پیمانکار

 کارگاه اقدام نماید.  به  ورود مصالح

 ساخت  سازنده و کارخانه مستندات شرکت متریال موضوع قرارداد )شامل  مستندات کیفی  ارائه  -94-2-18

آن   بوده و هزینه  پیمانکارل از آزمایشگاه معتبر( بر عهده متریا  آزمایشات کیفی  نتایج  ارائه  و همچنین  پیمانکار 

 گیرد.صورت نمی   کارفرما خصوص از سوی  ای در این جداگانه  و لذا پرداخت نموده لحاظ  کل در مبلغ 

از طرف    که   عهده دارد و نظارتی   انجام موضوع قرارداد را به   حسن  کامل   مسئولیت  پیمانکار -95-2-18
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کاهد. نمی   پیمانکار  از میزان مسئولیت  وجه   هیچ  د، به شومی در اجرای عملیات موضوع قرارداد اعمال    کارفرما

کاری گردد،    یا اصلاح و دوباره  صدور دستور تخریب   منجر به   ، که پیمانکاراز قصور    کار، ناشی  اشکالات فنی

 نماید. ( رفع  ، متریال حمل شامل  خود )  هزینه  اشکالات را به  است بوده و وی موظف پیمانکار متوجه 

 باشد. می  الزامی  پیمانکار مصالحماشین آلات و  خروج  جهت کارفرما اخذ مجوز کتبی  -96-2-18

و امضاء فرم    ، تکمیل تهیه   مسئولیت   پیمانکار،  پیمانکار  برای پرسنل  در صورت وقوع حادثه  -97-2-18

آن را بر عهده خواهد    ، کیفری و حقوقی ی مدنیها  جنبه   کلیه   وزارت کار و همچنین   به   گزارشات حادثه 

 .را نخواهد پذیرفت  مسئولیتی  هیچگونه  کارفرما و   داشت

انجام عملیات و    در حین  پیمانکارباقیمانده    وسایل  کار و جابجایی   محل   ری و نظافت تمیزکا -98-2-18

به   پس اتمام کار  انجام سایر فعالیتهای اجرایی   نقلو    در مسیرحمل   موانع   منظور رفع   از  عهده    به   برای 

اجرا بر    از لوازم و اجناس چیزی در محل   باشد که   صورتی   باید به   باشد. تمیزکاری و نظافت می  پیمانکار

 های حاصلآوری نماید و نخاله ضایعات کار خود را در پایان همان روز جمع   باید تمامی  پیمانکارجای نماند..  

  کارفرما کارگاه و نماینده    تأیید مسئول ایمنی   باید به   های روزانه بارانداز انتقال دهد. ضمنا نظافت   محل   را به 

 برسد.

ذکر    کالا و متریال موضوع قرارداد را با برند، مشخصات و کیفیت  نماید کلیه تعهد می   پیمانکار -99-2-18

  تحویل   کارفرما   رسد، به می   کارفرماو تأیید    رویت  به   که   هایینمونه   شده در پیوستهای قرارداد و همچنین

  عودت دهد. هزینه   پیمانکار  مطلوب را به   تواند کالاهای فاقد کیفیت می   کارفرماصورت    دهد. در غیر این 

 باشد. می پیمانکاراز آن بر عهده  و تاخیرات ناشی حمل  کالاهای عودت داده شده و همچنین جایگزینی

اعلام کند و گزارش   کارفرما  تجهیزات را به   و تأمین   سفارش   کامل  برنامه   است  موظف  پیمانکار -100-2-18

نماید. گزارش    ارائه  کارفرما  به   و ارسال متریال را در ابتدای هر هفته   ساخت  و مراحل  از وضعیت   کامل

 باشد. کارفرماو مد نظر  مذکور باید دارای مدارک و مستندات کافی 

و اجرا   پروژه و در زمان نصب   در محل  و همچنین   پیمانکاری موضوع قرارداد، در انبار  کالاها -101-2-18

  . در صورت قرار خواهد گرفت   مورد بازرسی   کارفرمان  نمایندگا  مشخصات ذکر شده در قرارداد، توسط   طبق

، اعوجاج،  ، تفاوت رنگ و ظاهری، تفاوت مشخصات فنی   عیوب فیزیکی   یا ایراد )از جمله  ، نقص وجود عیب 

آن را    مجاز خواهد بود که   کارفرمابا مشخصات مندرج در قرارداد،    و یا عدم تطابق (  و غیره   خوردگی   پیچ

  بخواهد )مدت زمان جایگزینی   پیمانکار(، از  جداگانه  هزینه   آن را )بدون پرداخت   قبول ننموده و تعویض 

موضوع جزء تأخیرات غیر مجاز   از این  تأخیرات ناشی ذکر است زم به برسد(. لا کارفرما تأیید کتبی  باید به 

بر عهده    ماًتما  آن  حمل  و همچنین   کالاهای عودت داده شده، جایگزینی   گردد. هزینه محسوب می   پیمانکار

 باشد. می پیمانکار

 کردن طرح از نظر حجم  را در بهینه   کارفرما  مصلحت  در هنگام طراحی   است  موظف  پیمانکار -102-2-18

 را در طرح ارائه  کارفرماتغییرات و اصلاحات مد نظر    کلیه و نوع متریال و روش اجرای کار لحاظ نماید و  

 اخذ نماید.  را در طرح نهایی کارفرماشده اعمال نموده و تأیید 

  معتبر  Certificate  ارائه   ، مصالح  رسد. در خصوص کلیه   کارفرماتأیید    باید به   مصالح   کلیه   کیفیت  -103-2-18
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قرارداد لحاظ    آن در مبلغ   باشد )هزینهمی   پیمانکارآزمایشگاه معتبر در تعهد    سازنده و یا نتایج   کارخانه

  بر اساس وندور لیست  که   از اقلامی   مورد قبول هر یک   (. در صورت عدم برخورداری از کیفیت شده است

باشد،  کارفرما  کارفرمامورد تأیید   به   باید عدم کیفیت   پیمانکاری شده  نیاز  و  تغییر وندور    کالای مذکور 

  کارفرماشده مورد تأیید    کالای تحویل   که   اطلاع دهد. در صورتی   کارفرما  ی به کارفرمااز    را قبل   لیست

  پیمانکار مجدد کالای مذکور را از    و یا آزمایش   خود، جایگزینی  تواند بنا بر تشخیص می   کارفرمانباشد،  

بر عهده    آزمایش   کار را تأیید نماید، هزینه   کیفیت  آزمایش   ، اگر نتیجه م آزمایشبخواهد. در صورت انجا

 پیمانکار  ذکر است   . لازم به است  پیمانکاربر عهده    های مربوطه صورت هزینه   بوده و در غیر این   کارفرما

 باشد. خود می هزینه  اجناس و اقلام معیوب به  جایگزینی به  موظف 

بندی  نحوی بسته   متعارف به   اصول فنی   کالای موضوع قرارداد را مطابق   است  موظف  پیمانکار -104-2-18

.  بماند )هزینه بسته بندی در قیمت اولیه لحاظ گردد(مصون    و تخلیه   حمل  در حین   از آسیب   نماید که 

ی خود  هزینه   شود و باید به کالا وارد می   ، تخلیه در زمان حمل   که   است  خسارتی   هر گونه   ضامن  پیمانکار

 و اجرا نماید.  از موضوع قرارداد را تهیه  محافظت اقدامات لازم جهت کلیه 

بایستی مصالح را مطابق برنامه زمانبندی و با هماهنگی قبلی تحویل کارفرما نماید   پیمانکار -105-2-18

  قرارداد را بصورت یک   کارفرما می تواند   ، ی در تحویل کالاها بدون دلیل موجه اتفاق افتد تاخیرچنانچه  

 نماید.  خود ضبط  نفع  را به  پیمانکار تضامین کلیه نموده و   فسخ طرفه 

 برساند. کارفرماتایید  و به  را تهیه  لیستوفر مصالح دفترچه  پیمانکار زم استلا -106-2-18

متعهد است کلیه نیروی انسانی مورد نیاز با توجه به حجم کار و نیاز پروژه برای    پیمانکار -107-2-18

کارکنان تحت  موضوع   مزایای  و هرگونه  کاری  اضافه  و دستمزد،  پرداخت حقوق  تامین کند.  را  قرارداد 

 است.   ویبه عهده و مسئولیت  پیمانکارسرپرستی 

پروژه در محیط پر تردد و خطوط ترافیکی  و نظر به اینکه  با توجه به موقعیت مکانی پروژه   -108-2-18

شب را در هزینه  روز و  در    باراندازی مصالح    حمل و  منظوربایست اقدامات لازم به  می  پیمانکار  قرار دارد

نماید. منظور  مسئولیت  های خود  کلیه  و  لازم  تدابیر  انجام  و  مجوزات  کلیه  اخذ  است  بعهده  بدیهی  ها 

 باشد و از این بابت هیچگونه هزینه جداگانه ایی پرداخت نخواهد شد.می پیمانکار

پیمانکار میبایست برابر جدول زمانبندی و بر اساس مدت قرارداد نسبت به ورود تجهیزات و   -109-2-18

مصالح اقدام نماید و کارفرما در قبال ورود مصالح پای کار زودتر از موعد زمانی پرداختی را انجام نخواهد  

 داد. 

از بابت هزینه کار در ارتفاع هیچ گونه هزینه اضافه ای به پیمانکار پرداخت نخواهد شد و   -110-2-18

 پیمانکار تمامی موارد ها را در این خصوص در قیمت خود لحاظ نموده است. 

کارفرما در برخی موارد نسبت به ارائه متریال مربوط به موضوع قرارداد به پیمانکار اقدام    -111-2-18

 نموده و مسئولیت حفظ و نگهداری از مصالح تحویلی به عهده پیمانکار میباشد. 

پیمانکار موظف است نسبت به اجرای دو ردیف اول سرامیک به صورت خیس اقدام نموده و   -112-2-18

هزینه انجام این کار به همراه تمامی مصالح به کارگرفته شده از جمله ملات و رابیتس و قوطی و اهن کشی  
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و ... و همچنین تهیه مصالح و اجرای فیتیله و ناودانی و یا درز بین نمای خشک و تر در قیمت بهای کل  

 قرارداد لحاظ گردیده است.نحوه انجام کار در این خصوص میبایست به تاییدیه کارفرما برسد. 

 :برداراستقرار بهره  لیدلمصالح در داخل ساختمان به  ییجابجا تیمحدود -113-2-18

مکلف است    مانکاری از طبقات پروژه توسط کارفرما و بهره بردار، پ  یاز بخش  یبرداربا توجه به بهره 

  زاتیاز تجه  یریگساختمان و با بهره   یخارج  ی نما  قی را صرفاً از طر  مانیمصالح موضوع پ  هیکل

تأ  یابزارها  ریو سا  منیا  یهاداربست  نچ، یو  مر، یکلا   ریمناسب نظ به    ، دستگاه نظارت  دییمورد 

 . دیمحل نصب منتقل نما 

ممنوع بوده و در صورت    داًیدر داخل ساختمان اک  ییتردد عوامل اجرا  ایهرگونه مصالح    ییجابجا

 خواهد بود.   یقرارداد  نیمشاهده، تخلف محسوب شده و مشمول جرائم سنگ 

  یی اجرا   داتیخود لحاظ نموده و تمه  یشنهادی پ   متی الزام را در برآورد ق  نیمکلف است ا   مانکاریپ

 . دینما ینیبش یلازم را پ

 

 نمی گردد.  مهم:  هیچ گونه هزینه جداگانه ای از بابت تعهدات داده شده، به پیمانکار پرداخت توضیح

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 کارفرما 

 هاي ساختمانی ایران شرکت مدیریت پروژه

 مدیرعامل 

 محمد ابراهیم بوستانی 

 عضو هیئت مدیره 

 سامان امیري توسلی

 پیمانکار

 ............             شرکت  

 مدیرعامل 

  .............. 
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 ( 2)پیوست شماره 

 مشخصات فنی 

 مورد استفاده :  ها و نرم افزارهای نامه آیین ✓

 2000SAPسازه   ای آنالیز و طراحیبر  -1

 (  نسخه بر آخرین )منطبق  مقررات ملی ششم مبحث  -2

 (  نسخه بر آخرین )منطبق  مقررات ملی دهم مبحث -3

 چهارم  ویرایش 2800 نامه آئین -4

 360AISC-16 نامه آئین  -5

 ( عملکردی و اجرایی سازه ای و الزامات و ضوابط  طراحی )دستورالعمل 714 دستورالعمل -6

 سازه های فولادی سرد نورد(  طراحی نامه ) آئین 612 نشریه -7 

 ریزی کشور(  و برنامه و اجرای سازه های فولادی سرد نورد شده سازمان مدیریت طراحی نامه ) آئین 613 نشریه  -8

 مبانی  ✓

 :  محاسبه

 .  است ارتفاع ساختمان بار باد برابر با  وال در محاسبه قرارگیری کرتین ارتفاع موقعیت بار باد :

 گردد .  می محاسبه تیپ خاک محل پروژهساختمان و  ها اجرا شود . مقررات ملی نامه آئین مطابق ر لرزه ای :با

 شود .  سانتیگراد در نظر گرفته درجه  60اکثر تغییر دما در محاسبات حد :  ر حرارتیبا

 :مصالح ت فنی مشخصا ✓

استیک    وال( با سیستم  و اجرای کرتین  ، نصب، حملمتریال، ساخت  وال )تامین  کرتین  :استیکوال    کرتین -1

 دار   کپ

صورت پذیرد و در   فروشنده  در کارخانه بایست  میشامل برشکاری سوراخ کاری و فرزکاری    ساخت  مراحل  تمامی

 گیرد.   انجام می عملیات نصب  کارگاه فقط

  آمید می های پلی با استفاده از تیغه استیک های سیستم ، با ابعاد پروفیلدهی قیمت جهت وال پروژه به کرتین

 اقدام نماید.  بصورت کامل محاسبات و جزئیات اجرایی دفترچه ارائه به نسبت بایست می  فروشندهباشد و  

و اجرای رینفورس    ، حملتهیه  هزینه  فروشندهمذکور    پروفیل  بودن مقطع  در صورت ضعیف  ذکر است  زم بهلا

  تعلق   فروشنده  ای به  ای جداگانه  هزینه  بابت  و از این  کرده  بینی  وال را پیش  کرتین ( داخلیداخلی  تقویت  )قطعه

 گیرد.   نمی

 باشد.  می Facecap استیکوال از نوع  کرتین  سیستم -

های   نامه گواهی و ارائه بر روی سیستم زلزله بندی، هوابندی و تست مستندات انجام آزمایشات آب  کلیه  ارائه -

 میباشد.  الزامی (FTI)نما مانند  ت معتبر تستموسسااز سوی  مربوطه 

  خریدار تایید    ها را به  ، آزمایشمشخصات فنی  ها تمامی  از سفارش گذاری پروفیل  قبل  بایست  می  فروشنده  -

 برساند. 

 نموده است.وال لحاظ  کرتین  بند را در قیمت دودبند، حریق سیستم تهیه هزینه بایست می فروشنده  -
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با یراق آلات و  یکی از شرکت های معتبر داخلی تولید   بایست وال می نمای کرتین های سیستم پروفیل کلیه  -

و    مشخصات فنی  تمامی  بایست  می  پروفیل  ذکر است  . لازم بهباشند  و زیگینیا اروپایی  GUو    اکسسوری روتو

 آزمایشهای ذکر شده در اسناد را دارا باشند. 

  خریدار تایید    را به  یراق آلات و اکسسوری های اروپایی  اثبات اصالت  مدارک را جهت  تمامی  بایست  می  فروشنده  -

 برساند. 

باندها باید تا    پوشانده شوند. این اتیلنی  پلی  میکرونی  60باندهای    وال باید توسط پروفیلهای نمای کرتین کلیه -

 شدن چسبناک نباشد.  مقاوم بوده و هنگام برداشته بنفشماورای  اشعه ماه در مقابل 6

با لاملهای عمودی انتخاب شوند    عمق  سایز و هم  هم  بایست  معماری می  مباحث  بنا به  های افقی  لامل  کلیه   -

 ایجاد نشود.  مشکلی ذب و دید از داخلکاتا در جزئیات کفسازی و سقف

  ) ایبا ، جوتن  خارجی  با رنگ   صورت پودری الکترواستاتیک   به  بایست  می  پروفیلهای آلومینیومی  رنگ   پوشش  -

 استاندارد باشد.  و مطابق خریدار و یا پولور ( مورد تایید 

 . است الزامیدر زمان قراداد  صورت کامل اتصالات به تمامی محاسبات طراحی دفترچه  ارائه -

شده و    زدایی  چربی بایست  وال می  ها و اتصالات فولادی زیرسازی فولادی نمای کرتین  ها، پلیت  پروفیل کلیه  -

پوشش دست  حداقل  با  ضخامت  زنگ ضد  دو  محافظت  80  حداقل  با  همچنین  میکرون  اتمام    پس  شوند،  از 

کاملا تاچ    جوش ها با ضدزنگ   تمام جوشکاری ها و محل  بایست  و ناظر پروژه می  فروشنده   جوشکاری و توسط

های غیر مخرب جوش)    انجام تست  گردد که  شوند. خاطر نشان می  آپ شده و در برابر اکسیداسیون محافظت

PT،VT  باشد.  احجام و مقادیر می ی تحویل ی تایید صورتجلسه لازمه  خریدارآزمایشگاه مورد تایید  (توسط 

  و از برندهای اروپایی  EPDMاز نوع  بایست وال و پنجره ها می در نمای کرتین های مصرفی لاستیک  کلیه  -

 باشد.

های مخصوص جوش    از چسب  بایست  ها می  یکدیگر در کنج  به  EPDMهای    اتصال لاستیک   در محل    -

 ص استفاده شود. مخصوبرش  و قیچی EPDM لاستیک 

های مورد استفاده در آن از هر   شیشه  تمامی  و اجرا شود که  ای طراحی  گونه  به  بایست  وال می  ی کرتیننما  -

و یا لرزش ها، حرکات و    تا در صورت وقوع زلزله  داشته  ده و امکان جابجایینمو  حدود رواداری را رعایت  سمت

های آب بندی   چسب مشخصات فنی نشوند، ارائه و آسیب ، صدمهدچار شکست  سادگی تکان های ساختمان به

تایید    و بهارائه    در محاسبات طراحی  بایست  . مقدار رواداری مجاز میاست  های درزبندی نما الزامی  و لاستیک 

 برسد. خریدار

(  در برابر بارهای زنده )بار باد و فشارهای جانبی  مقاومت  قطعات و اتصالات باید توانایی  کلیه  شامل  سیستم  -

  های بارگذاری مورد تأیید را داشته   نامه  بر اساس استانداردها و آیین  و وزن سیستم  های ساختمان، زلزله  حرکت

 باشد.

در زیرسازی در نظر    های اجرایی  نقشه  نما را در محاسبات و تهیه  پیشامدگی  محدودیت  است  موظف  فروشنده    -

 بگیرد.

شفاف و در    کاذب شیشه تا سقف  بر اساس حداکثر ارتفاع کف  وال طبقات در ارتفاع طبقه  بندی کرتین  تقسیم  -

و مشاور امکان    خریدارنظر    گردد. و بنا به  اسپندرال اجرا می  صورت شیشه  بالا به  طبقه  کاذب تا کف  تراز سقف

مورد را در    این  فروشنده  وجود دارد. که  متر از کف  ده سانتی  ارتفاع تقریبی  با در نظر گرفتن  کف  اجرا پروفیل
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 . نموده استخود لحاظ  قیمت 

گرفته  مشترک ها در نظر  را در اجرای فصل خریدارو مورد تایید  های مناسب خود دیتیل قیمتدر    فروشنده  -

 .است

اجرا می)لابی  همکف  وال طبقه  کرتین  - ارتفاع حداکثر  با  پروفیلهای  تمهیدات لازم    بایست  گردد. و می  (  با 

 د.شو ها در نظر گرفته ابعاد بزرگ شیشه به با توجهمناسب این ارتفاع 

 برساند. خریدار تایید  ها را به نقشه از سفارش گذاری تمامی قبل  بایست می فروشنده  -

از برند های معتبر    بایست  وال می  یراق آلات و اکسسوری های مورد استفاده در بازشو ها و کرتین  تمامی   -

 باشند. اروپایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جزئیات نمای کرتین وال  -1شکل شماره 

 ها(: دستک)فولاد  - 2

تمامیفولا استفاده در  نوع  زیرسازی ها، دستک   د مورد  از    ضد زنگ  دو دست  با حداقل  باشد. که  می    37ST  ها 

بودن   یا دفرمه و بدون درز مشهود، جدا شدگی صورت یکپارچه به بایست های فولادی می شود. پروفیل پوشانیده می

 شوند.   تهیه محاسباتی با ضخامت و متناسب و خش یا خط ، ضربهسطح

 سانتیمتری )المان های افقی(،  15یا   10م ها سُ، ترنسانتی متری)المان های عمودی( 15 )مولیون ها آلومینیوم: -3

  و جنس   بوده و رنگ   6063از آلومینیوم اکسترود شده از آلیاژ    ، بایستیهای نگهدارنده شیشه  کلیپسکلیه لامل ها و  

و    صورت یکپارچه  به  بایست  می  آلومنیومی های    پروفیل  رسانده شود.   خریدار تائید    از اجرا و سفارش گذاری به  قبل

شوند.   تهیه محاسباتی با ضخامت و متناسب و خش یا خط ، ضربهبودن سطح یا دفرمه بدون درز مشهود، جدا شدگی

مولیون    رنگ   پوشش  قرار گیرد.  رویت  ها در وجوه غیر قابل  درز پروفیل  بایست  وال می  کرتین  تولید شبکه  در پروسه

  و مطابق  خریدار و یا پولور ( مورد تایید    تن) ایبا ، جو خارجی  با رنگ   پودری الکترواستاتیک  ها از نوع رنگ   ترنسمُ ها و  

   برسد.   خریدارتائید نماینده    به  و جنس  و شکل  لحاظ کد رنگی  از سفارش گذاری به  قبل  بایست  می  که  استاندارد باشد.

  باشد. سخت 6063از آلیاژ  Glass Holderقطعات تاکوزها  

 :  وال ها( )آب بند کرتین های سیلیکونی  چسب -4

از    ارتفاع ساختمان و فشار ناشی  به  استفاده شود. با توجه  های سیلیکونی  از چسب  بایست  منظور درزبندی می  به

های استراکچرال    از چسب  بایست  می  مصرفی  ، نوع چسبتاثیر نور خورشید بر ساختار چسب  جریان باد، همچنین



 ی نماتکمیل  و ساخت و حمل و نصب(  هیمصالح و اجرا )ته نیتاممناقصه         

  فراجا یاقتصاد تیامن سیپروژه ساختمان پل                            

61 

 مهر و امضاء صاحبان مجاز پیمانکار 

 پاکت )ب( 

  مورد استفاده با ماندگاری بسیار بالا، مقاومت  و نو ارهای سیلیکونی  شود. استفاده از چسب  در نظر گرفته  سیلیکونی

  از چسب  بایست  می  فروشنده   .است  خورشید و ... الزامی  از برخورد اشعه  ناشی  و فشاری بالا، عدم خوردگی  کششی

استفاده    Sika, DenBraven, Zettex, Soudal, GB, Uhu. برندهای معتبری همچون  های سیلیکونی

 محرز گردد. خریدار توسط بایست ها می چسب مبدا وارداتی کند. اصالت

 را دارا باشد:  استانداردهای ذیل بایست سازه ای مورد استفاده می چسب

(Standard Specification for Elastomeric Joint 

Sealants) 920-ASTM C-(Standard Specification 

for Structural Silicone Sealants) 1184-ASTM C-

Structural sealant glazing) ،(Glass in building  

13022 - EN (Structural Sealant -glazing Kits 

(SSGK)002 -ETAG 

 الکتریکال : لاستیک -5

  محلدر    همچنینو    نمودن اتصال  فیکس  فلزی و مولیون فلزی جهت  دستک   اتصال مابین  در محللاستیک الکتریکال  

استفاده    عنوان عایق  فلزی( به  سمُ روی مولیون و ترن  روکوب آلومینیومی نصب  )محل  متریال های مختلف  اتصال مابین

کند    ) مانند آلومینیوم و فولاد ( جلوگیری می میان دو متریال غیر همجنس  الکتریکی از پیل  ناشی  شده و از خوردگی

 . است و استفاده از آن الزامی

 EPDM لاستیک –6

         EPDMکند.    هوابند و آب بند را ایفا می  وال ها نقش  کرتین  پروفیل  در محل  شیشه  عنوان نشمین  این لاستیک به

 را دارا باشد. زیر   المللی از استانداردهای بین یکی باید حداقل مصرفی

(Rubber, ethylene-propylene-diene (EPDM) - Evaluation procedure) 2014:4097  
Iso (Aerospace series - Ethylene-propylene rubber (EPM/EPDM) - 

Hardness1995:2428-11 DIN EN50  IRHD; German version 

EN1995:2428(ASTM4637/ D4637 M -15(Standard Specification for EPDM Sheet 

UsedIn Single-Ply Roof Membrane) 
 ها(   دستک وال به و مهره )اتصال کرتین پیچ - 7

  ها و هر نوع اتصال دیگر حداقل   دستک   اتصال مولیون ها و سایر اقلام سازه ای به  مهره های مورد استفاده جهت  پیچ

 باشد. ( می ISO 8.8 (898گرم گالوانیزه با استاندارد   از نوع فولادی با پوشش

 های اسپندرال( شیشه پشت  شدو باکس)دودبند ها و  سنگ پشم  -8

آنها در برابر   بوده و ایستایی  100  حداقل  ، دانسیتهسخت  نیمه  RSمورد استفاده در دودبندها باید از نوع    سنگ   پشم

شده    های شاپ تهیه  نقشه  باید مطابق  سنگ   پشم  گراد باشد. ضخامت  سانتی  درجه  +  700  حداقل  بایست  حرارت می

ایران و یا   شیشه پشم از شرکت بایست می سنگ  پشم باشد . وندور تامین خریدار و تائید شده توسط فروشنده توسط

 سپاهان باشد. 

 حرارتی  یا عایق  شدوباکس پانل - 9

دودبند کردن و صدابندی    فضا باید خاصیت  نمودن این  عایق  ضمن  گردد که  می  های اسپندرال نصب  در شیشه  این پانل

  ایجاد پل   مانع  باید با جزئیات مناسب  خارجی  در اتصال با جبهه در اتصال با سازه و چه پانلها چه را نیز دارا باشند. این
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  لایه  آن با یک  فضای پشت  که  داخلی ورق  در سمت لایه شده از یک  تشکیل پانل این صورت کلی  گردند. به حرارتی

  جهت   گردد، همچنین  بخاربند ممبران استفاده می  پوشش  لایه  از یک   سنگ   پشم  گردد، بر روی لایه  پر می  سنگ   پشم

  شدوباکس   کردن و هوابندی پانل  سیل  شود. جهت  های مخصوص استفاده می  از کلمپ  سنگ   کردن پشم  فیکس

 استفاده شود. شدوباکس و پانل های آلومینیومی فریم مقاوم در حدفاصل  از چسبهای سیلیکونی بایستی

 ورق گالوانیزه )دودبندها( -10

 شود.  دودبند طبقات استفاده می  متر جهت دو میلی  ضخامت  ورق گالوانیزه خمکاری شده به

 ورق گالوانیزه  ت فنیمشخصا

 ار مقد ویژگی

 انیزه گرم پیوستهگالو روش تولید 

 37ST پایه  ورق فولادی گرید

 میلیمتر 2 ورق  ضخامت

 kg/m 8)2) گالوانیزهحدود وزن ورق  

 کروماته -  روغنی سطحی ع محافظتنو

 های نما : شیشهو جزئیات ر ساختا -11

خارجی   جداره  دو  استاندارد،  ابعاد  با  شیشه  ونوس  برند  از  نما  های  سکوریت    6شیشه   VCOOLمیلیمتر 

STOPRAY میلیمتر فلوت ایرانی در نظر گرفته شده است. 6+6میلیمتر و داخلی لمینیت  14، اسپیسر 

صورت    از نصب  پس  باشد )اندازه گیری نهاییمی  شده نمایان خالص  نصب  ها بر اساس سطحمتراژ شیشه  ه محاسبهنحو

 گیرد(.   می

  است   آن دیوار قرارگرفته  پشت  که  هایی  در محل  بالا و همچنین  تا روی طبقه  طبقه  زیر سقف  های حد فاصل  شیشه

 گردند.  و نصب باید از نوع اسپندرال تهیه

در هنگام ارسال    مهم  این  و یکسان باشد. که  ها هماهنگ   با سایر شیشه  بایست  اسپندرال می  و فام شیشه  : رنگ   توضیح

 برسد. خریدارتایید  به بایست می نمونه 

 :کیل سیستم با روش نصب پرسلانی  سرامیک ت فنی مشخصا -12

ابعاد  - با  برند     X 600 X 12 1200سرامیک های پرسلانی   FGM-R5090 Naturalکد    PMAمیلیمتر و 

Concrete Ash Matt  برسد. خریدار می باشد و قبل از تهیه بایستی به تایید 

پروژه   برش های مورد نیاز را در محل خریدارشده و مورد تایید  های شاپ تهیه بر اساس نقشه بایست می فروشنده -

 باشدانجام دهد.  خریدارنشود و مورد تایید  سرامیک   به آسیب باعث ای دیگری که با دستگاه آب برش یا هر وسیله

  شش  با حداقل هر سرامیک  کهبه گونه ای  باشد می کیل و از نوع سیستم صورت مخفی به اجرای سرامیک  سیستم -

 مهار شده باشد. ،  زیرسازی سیستم به عدد کیل

های معتبر باشند و از مشخصات    نامه  استاندارد و آیین  مطابق  بایست  می  زیر سازی های فولادی و آلومینیومی  کلیه  -

برخوردار    های پرسلانی  بار باد و وزن سرامیک   تحمل  جهت  مکفی  و ممان اینرسی  مناسب  و ابعاد هندسی  مکانیکی

 .باشند  6060یا  6063آلیاژ آلومینیوم های استفاده شده در زیرسازی از نوع  باشند و همچنین

  می   مخفی  عمودی در سیستم  ( و پروفیلهای آلومینیومی)رانرهای افقی  افقی  های آلومینیومی  پروفیل  رنگ   پوشش  -

 باشد.  میکرون پوشش 10 آنادایز یا پودری سیلور مات با حداقل رنگ  در حالت بایست
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 گردند.  تولید  ENاستاندارد  مطابق بایست می استیل ها و رادهای استینلس پیچ کلیه   -

  در یک   در نمای بیرونی  سرامیکی  پوشش  و اجرا شوند که  ای طراحی  گونه  به  بایستی  المان های نمای سرامیک   - 

  اجراییدیتایلها و جزئیات  باشند )ارائه یکدیگر نداشته  به نسبت ناخواسته اختلاف سطح گونه  قرار گیرند و هیچ سطح

 (. است در نمای ساختمان الزامی سرامیک  نصب 

خود    قیمتزیرسازی های لازم را در    و تمامی  سرامیک   تهیه  دار و ... هزینه   سطوح صاف و زاویه  در تمامی  فروشنده  -

 لحاظ نماید.

 . نموده استخود لحاظ  قیمت دار را در   ، سطوح شیبو زیرسازی در زیر سقف اجرای سرامیک  هزینه فروشنده    -

 باشد. می فروشنده   بر عهده و هزینه کاذب سازی ها و زیر سازی های نمای سرامیک  تمامی -

 اجرا گردند.  پر شدن و شکست ها بدون لپ سرامیک   ای باشد که گونه  به بایست برش ها می تمامی -

  بابت  و از این  نمودهها را لحاظ    سرامیک   پشت  و اجرای توری و چسب  ، حملتهیه  خود هزینه  قیمتدر    فروشنده  -

 گیرد.   نمی تعلق فروشنده به بهایی اضافه

 برسد. خریدار تایید  به نمونه بایست می پرسلانی  و اجرای سرامیک  از تهیه قبل   -

  باشد که   را داشته  کیل  روش سیستم  اجرای به  قابلیت  ای باشد که  گونه  به  بایست  می  پرسلانی  سرامیک   ضخامت  -

 برساند. خریدار تایید  محاسبات و آزمایشهای مورد نیاز را به بایست از اجرا می قبل  فروشنده

آلومینیوم از    اتصال فولاد به  بخورد و در محل  ضد زنگ   دو دست  حداقل  بایست  زیرسازی های فولادی می  کلیه  -

 الکتریکال استفاده گردد. لاستیک 

  خود هزینه   قیمتدر    فروشنده  که  اجرا شده است  صورت المان تو خالی  ها به  نقشه  مطابق  بام سرامیک   در قسمت  -

باشد    ها می  در دهانه  سازه بدون پایه  در اجرا این  . اولویتنموده استها را لحاظ    پایداری دهنه  زیرسازی لازم را جهت

اجرا اخذ نماید و    دهد و تایید آن را قبل  ارائه  خریدار  طرح پیشنهادی خود را به  فروشنده  پایه و در صورت لزوم نیاز به

 گیرد.   نمی تعلق فروشنده  به بهایی اضافه بابت از این

نیاز    تمامی  زیرسازی شامل   - پروفیل)موارد مورد  آلومینیومی  انواع  پیچفولادی،   ،.. و  انکر    قیمت  ودر   باشد   می  (، 

 لحاظ گردیده است.   فروشنده

 کار نماید.  را در کارگاه مشغول به کیل اجرای سرامیک  ابزار آلات کامل دست پنج  حداقل بایست می فروشنده    -

  صورت سیستم  به  بایست  می  invisible  خشک   پرسلانی  باشد و اجرای سرامیک   می  صورت شماتیک   به   تصویر   -

 استاندارد اجرا گردد. کیل

 
 شماتیک اجرای سرامیک پرسلانی خشک -2شکل شماره 

 میلیمتر:  سه ضخامت شده به با ورق خم جزئیات فلاشینگ -13
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کاری    های خم  هزینه  فروشنده  و  باشد   می  فروشنده  اجرای ورق بر عهده و هزینه  زیرسازی های مربوط به  تمامی    -

را    ورق خم  های اجرایی  محاسبات زیرسازی و دیتیل  بایست  مینموده است و  خود لحاظ    قیمت ورق ها را در    برگشت

 باشد.  خریدار استاندارد و مورد تائید  مطابق از نظر استحکام، اعوجاج و دفرمگی ای در نظر بگیرد که گونه به

  مناسب  رنگ   جوش های اتصال اجباری در نما را توسط  گیری محل  لکه  خود هزینه  قیمتدر    بایست  می  فروشنده  -

 .نموده استظ لحا خریدار و مورد تائید 

استاندارد    آهنی  زیرسازی با استفاده از پروفیل  ، شاملورق خم  و اجرای سیستم  مصالح  کلیه  و حمل   تهیه  ،    فروشنده   -

و عمودی    بر روی استراکچر ساختمان و کمربندهای افقی  های آهنی  براکت  و ملحقات و نصب  مصالح  همراه کلیه  به

 .نموده استخود لحاظ  قیمت در   را و

  خریدار   توسط  براق و مات بعد از مشاهده نمونه  براق، نیمه  و نوع رنگ   رنگ   صورت کوره ای بوده که ورق ها به  رنگ   -

 گردد. اعلام و تایید می

  مشاهده نبوده و مخفی  در نما قابل  ای در نظر بگیرد که  گونه  های پیشنهادی خود اتصالات را به  در دیتیل  فروشنده   -

 اجرا گردد. 

  فروشنده   گردد که  دو درصد اجرا می  صورت شیبدار با زاویه  ماندن آب به  جلوگیری از ساکن  ها جهت  فلاشینگ   -

 .نموده استخود لحاظ  قیمتاجرای زیرسازی های لازم را در   هزینه

 ppsعایق  -14

 اقدام گردد.  ppsتمامی سطح نمای باقیمانده می بایست قبل از اجرای کار نسبت به اجرای عملیات عایق -

 انجام این عملیات به صورت دو دست اجرا، با مشخصات فنی مورد تایید کارفرما می باشد. 

 بند کشی ) پودر کوتینگ (  -15

 نمای باقیمانده می بایست قبل از اجرای کار نسبت به اجرای عملیات بند کشی ) پودر کوتینگ ( تمامی سطح -

 اقدام گردد. 

 انجام این عملیات با مشخصات فنی مورد تایید کارفرما می باشد.

 ورق کامپوزیت نسوز: - 16

ضد    یها یشده با افزودناصلاح  لن یاتیپل   ا ی  ی اشتعال )مانند مواد معدن  رقابلیغ  یان یم  ی با هسته  وم ینیآلوم  ه یاز دو لا

 شده لی( تشک قیحر

 معمول:    ضخامت

 ( یمتریلیم  2 یمرکز ی و هسته یمتریل یم 1 ومینیآلوم ه ی)شامل:  دو لا متریلیم 5

 در برابر آتش:     مقاومت

 ی از گسترش شعله و دود سم یریجلوگ تی با قابل ASTM E84مانند  ی الملل نیب ی هانامهیگواه  یدارا

 :  یسطح  پوشش

 ی طیمح  یهایو مقاوم در برابر رطوبت و آلودگ یو ویمقاوم در برابر اشعه  

 :ابعاد

 ( یده )قابل برش و فرم مطابق نظر کارفرما و تایید دستگاه نظارت 

 ها:   و طرح ی بندرنگ 

 شده دستگاه نظارت  دیی مطابق نمونه تا 
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 : یینکات اجرا 

 :   یگذارمیفر

 از نفوذ آب و گردوغبار  یریها و جلوگورق ق یجهت مهار دق  زهیگالوان ا ی یوم ینی آلوم یهامیاستفاده از فر  

 انبساط:    درز

 یی دما  راتییدر اثر تغ  یبرداشتگاز تاب ی ریجلوگ یمناسب برا یانبساط  ی درزها ین یبشیپ   

 :یبندآب

  کامل اطراف ی بندآب  یو حرارت برا   ی و  ویمقاوم در برابر اشعه    ی کونیل یس  ی هاچسب  ا ی   EPDM  ی استفاده از نوارها

 .پنجره

 میلیمیتر می باشد. رنگ و مشخصات و نحوه اجرا مطابق تاییدیه کارفرما  میباشد.  5ضخامت مورد تایید جهت اجرا  
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 HSEدستور العمل رعایت موارد   (1پیوست شماره 

ان در حین کار باید آنها را رعایت کرده و به آن عمل  پیمانکارمشخص نمودن مسائل و نکات ایمنی است که  :هدف -1

 نمایند و درج این موارد در قرارداد آنها و نیز نظارت بر رعایت نکات مذکور در حین انجام و اجرای پروژه .

 ،کاربرد دارد.  مپساان شرکت پیمانکاراین دستورالعمل برای همه قرار دادها با  دامنه : -2

 مسئولیت ها  -3

مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران پروژه ها و روسای کارگاه ها ، مدیر امور فنی و مسئولیت نظارت  

    می باشد.  HSEبر حسن اجرای آن بر عهده مدیر

 تعاریف -4

 OHSAS18001و      E&P Forum منتشره    HSE تعاریف  استفاده شده دراین سند براساس راهنمای   

,BS88000   و ISO 14001-2004  

 :     اقداماتشرح  -5

انی که نوع کار آنها  پیمانکاران نصب و خدمات اجرای پروژه و سایر  پیمانکاردر حین انعقاد قراداد با     -5-1

مخاطره آمیز میباشد باید موارد ذیل رعایت و با هماهنگی کارشناس ایمنی در قرارداد آنان توسط  

 منعقد کننده قرارداد گنجانده شود .  

 مربوطه و پرسنل آنان باید نسبت به تذکرات پرسنل ایمنی توجه و به آنها عمل نمایند .   پیمانکار   -1 -5-1

را بعنوان نماینده ایمنی و بهداشت خود معرفی نموده  مرتبط    HSEی باید کارشناس  پیمانکارهرگروه    - 5-1-2

 تا در طول جریان کار در صورت مشاهده موارد غیر ایمن بتوان با این فرد تماس حاصل کرد. 

ان ملزم به خرید تجهیزات حفاظت فردی مانند : کفش ، کلاه و لباس کار و تجهیزات  پیمانکارکلیه    -5-1-3

سایر  نیز  و  فنی  حفاظت  تعلیمات  و  تحقیقات  مرکز  تایید  مورد  اختصاصی  فردی  حفاظت  و  ایمنی 

میباشد و نظارت    مپساتجهیزات ایمنی و حفاظت مورد نیاز فردی با تشخیص کارشناس ایمنی شرکت  

 بر استفاده از این لوازم بر عهده سرپرست ایمنی واحد مربوطه میباشد . 

 ) توضیح اینکه در ابتدای شروع به کار استفاده از لوازم الزامی است ( .               

ساعته جهت توجیه    2قبل از شروع کار با تشخیص کارشناس ایمنی و در صورت امکان یک کلاس    -5-1-4

افراد در مورد رعایت نکات ایمنی و سایر موارد لازم توسط کارشناس ایمنی برگزار خواهد شد ) این  

بهداشت شغلی پرسنل شرک  "آموزش صرفا  و  ایمنی  آموزش  بوده و مسئولیت  افراد  توجیه  ت  جهت 

 میباشد و شرکت هیچ گونه تعهدی در این خصوص ندارد ( .  پیمانکارمربوطه جزء وظایف 

به واحد    "سریعا  پیمانکار باید موضوع توسط    پیمانکار در صورت مشاهده هر گونه خطر توسط پرسنل    - 5-1-5

 ایمنی اطلاع داده شود  
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) حتی الامکان سعی گردد که بصورت کتبی این کار انجام گیرد ولی در موارد حاد انجام این کار بطور            

 شفاهی کافی میباشد ( . 

و پرسنل آن با توجه به نوع کار خود ملزم به مطالعه و رعایت روشهای اجرائی و دستورالعملهای    پیمانکار    - 5-1-6

 ایمنی مربوطه به نوع کار آنان که از طرف کارشناس ایمنی به آنان ارائه میگردد میباشد .  

بنحوی کار نمایند که احتمال بوجود آمدن حادثه در بین آنان دیده شود از    پیمانکارهر گاه پرسنل    -5-1-7

طرف واحد ایمنی به آنان تذکرات لازم داده خواهد شد و موضوع در فرمهای اخطاریه گنجانده شده  

اعلام خواهد گردید و در صورت عدم توجه پرسنل کار آنان تعطیل و کلیه خسارت ناشی از تعطیل کار  

  "میباشد و در صورتی که احتمال بوجود آمدن حادثه جدی باشد سریعا پیمانکار بر عهده بوجود آمده 

باعث بوجود آمدن    پیمانکار نسبت به تعطیل نمودن کار آنان اقدام خواهد شد که در این صورت اگر  

 این شرایط شده باشد نیز عهده دار کلیه خسارات وارده میگردد .  

و پرسنل آن میباشد و مسئولیت    پیمانکار تنها یک نوع کمک موازی جهت    1-1-5و     - 7-1-5بندهای    - 5-1-8

هیچگونه وظیفه یا تعهدی    مپسابوده و در این خصوص شرکت     پیمانکارانجام آنها بطور کامل بر عهده  

 را ندارد .

در صورتی که حادثه ای بدلیل وجود مشکلات ناشی از عدم وجود تجهیزات و    -8  -1-5پیرو بند     - 9  -5-1

 میباشد .   پیمانکار عدم نظارت صحیح و یا سایر موارد بوجود آید مسئولیت آن بر عهده 

که در اثر سهل انگاری    مپسا در صورت ایجاد هر گونه حادثه آتش سوزی و یا تجهیزاتی در شرکت     - 5-1-10

 میباشد .   پیمانکاررخ دهد کلیه هزینه خسارتهای وارده بر عهده  پیمانکار پرسنل 

انسانی    - 5-1-11 از کاربا کد  در صورت وقوع هر گونه حادثه  باید توسط  روش اجرایی کنترل حوادث ناشی 

 اقدام لازم صورت گیرد. پیمانکار 

، نماینده    پیمانکارهر گونه حادثه چه جزئی و چه مهم که جهت پرسنل آنان رخ می دهد باید توسط    -5-1-12

و یا مسئول ایمنی و بهداشت طی نامه ای با ذکر اقدامات انجام شده و علت آن به اطلاع کارشناس  

 رسانده شود. مپساایمنی شرکت 

بر خلاف موازین قرارداد عمل نماید موضوع تحت عنوان قصور در رعایت نکات    پیمانکاردر صورتی که    - 5-1-13

 ایمنی تلقی شده و بر اساس مقررات کارگاه جریمه می شود.

قرار داد می بندند ملزم خواهند بود قبل از شروع بکار معاینات    مپساانی که با شرکت  پیمانکارکلیه  -5-1-14

قبل از استخدام را انجام و نتایح معاینات پزشکی و پس از حصول اطمینان از سلامت فرد اقدامات لازم  

 را جهت استخدام نفر معمول دارند .  

   نظارت بر رعایت نکات ایمنی.   -5-2
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ان نیز براساس روش اجرائی و  پیمانکاران ملزم به رعایت نکات ایمنی و نیز کلیه پرسنل  پیمانکارکلیه  - 5-2-1

 دستورالعملهای مربوطه ملزم به رعایت نکات ایمنی و بهداشت شغلی میباشند .  

و یا هر کدام از قسمتهای شرکت    پیمانکار در صورت عدم توجه به موازین ایمنی و تعطیل نمودن کار  -5-2-2

 که منجر به هزینه مالی گردید براساس موازین قانونی  اقدام لازم بعمل خواهد آمد .  

ان حائز شرایط باید نسبت به رعایت نکات ایمنی و بهداشت کار مورد اشاره در قانون کار  پیمانکارکلیه    - 5-2-3

 اقدام نموده و صورت جلسه کمیته ایمنی خود را که مربوط به کارگاه میباشد نیز جهت مدیریت  

HSE  .ارسال نمایند 

ان ملزم هستند از ریخت و پاش مواد جلوگیری کرده و پس از انجام کار محل را  پیمانکاردر محل کار    -5-2-4

 نظافت نمایند .   "کاملا

بر روی خطوط و  -5-2-5 ارتفاع کار  ... کار در  ، برشکاری و  انجام کارهای گرم مانند جوشکاری  در خصوص 

محلهائی که در آنجا بخارات و مواد قابل اشتعال و انفجار و یا مواد خطرناک وجود دارد و نیز عملیات  

ملزم به دریافت مجوز کار به شماره میباشند ) که فرم مذکور را از کارشناس ایمنی    پیمانکارگودبرداری  

 تحویل خواهند گرفت ( .

که از آنها دعوت    مپساان موظف میباشند در جلسات کمیته ایمنی اصلی یا فرعی شرکت   پیمانکارکلیه    - 5-2-6

 بعمل می آید شرکت نمایند .  

ان موظف به اجرا موارد ایمنی قانون کار، آیین نامه های ایمنی وزارت کار تعاون و امور  پیمانکارکلیه    - 5-2-7

اجتماعی، آیین نامه بهداشتی وزارت بهداشت، موارد ایمنی مقررات ملی ساختمان و نشریات ایمنی  

 دولت می باشند و در غیر اینصورت بنابر مقررات با ایشان برخورد خواهد گردید .

تامین سیستم اطفا حریق ) تجهیزات و نیروی انسانی ( در طول مدت پیمان و همچنین تامین سیستم    - 5-2-8

بهداری ) تجهیزات امداد و کمک های اولیه و ...( و کلیه وسایل وت جهیزات ایمنی و حفاظت فردی  

 مورد نیاز در طول مدت پیمان در تعهد پیمانکار میباشد. 

 

 

 

 کارفرما 

 هاي ساختمانی ایران شرکت مدیریت پروژه

 مدیرعامل 

 محمد ابراهیم بوستانی 

 عضو هیئت مدیره 

 توسلیسامان امیري 

 پیمانکار

 ............             شرکت  

 مدیرعامل 

  .............. 
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 ( برنامه زمانبندی ت
 )پیمانکار ملزم به ارائه برنامه زمانبندی مطابق پیمان می باشد(
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 تجهیز کارگاه (ح 

 
 شرح عملیات  ردیف 

 تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران  1

 تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران  2

و مهندسان پیمانکار و همچنین هزینه  و سرویس بهداشتی و ....  تامین  وتجهیز کانکس کارگران   3

 شات ی عوامل کارفرما، نیروی انسانی آزما   پیمانکار   کارگران   ایاب و ذهاب 

 تامین غذای کارمندان کارفرما و مشاورو آزمایشگاه  4

 تامین سوخت و سیستم سوخت رسانی ماشین آلات  5

 بارگیری،حمل بار اندازی ماشین آلات و تجهیزات به کارگاه و بر عکس  6

 بیمه کارگاه  7

 سایر هزینه های جاری و مترتب از موضوع قرارداد  8

 تامین پله دسترسی به گود  9

 برچیدن کارگاه  10
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در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و عدم   قرارداد گرتعهد نامه 

 بهره گیری از اتباع بیگانه در اجرای پروژه 

  ت یامن  سیپل  پروژه ساختمان  ی نماتکمیل  و ساخت و حمل و نصب(   ه یمصالح و اجرا )ته  نیتامعنوان پروژه: 

 فراجا ی اقتصاد

 

و      -----متولد          -----------------با کد ملی       به سمت مدیر عامل              بدین وسیله توسط اینجانبان آقایان  

و تاریخ              به شماره ثبت    ---------------صاحبان امضای مجاز شرکت    -----  صادره از      -----شماره شناسنامه  

گردد که شرکت یاد شده مشمول قانون ؛ تایید می                           کد اقتصادی                و شناسه ملی               ثبت 

یا گزار حق دارد که    کارفرماباشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد،  معاملات دولتی نمیمنع مداخله کارمندان در  

 را ضبط نماید. مربوط به قرارداد تضمین 

بر خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پیمان )تا تحویل موقت( به اثبات برسد و یا شرکت،  نماییم چنانچه  همچنین تعهد می

افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها  

انجام تعهدات و سپرده پیمانکار را ضبط و خسارت وارده محول نماید. کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانتنامه  

های شرکت اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده به تشخیص  در اثر فسخ پیمان و تاخیر اجرای کار را از مطالبات و یا دارایی

شود چنانچه نماییم. این پیمانکار متعهد میساقط و سلب میکارفرما مورد تایید و هرگونه اعتراضی، در مراجع قضایی را از خود  

انتصاب در دستگاه دولت مشمول قانون مذکور گردد، مراتب بلافاصله به اطلاع   در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا 

کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود. بدیهی است چنانچه این پیمانکار مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع  

های مربوط راضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و ما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامهنرساند نه تنها کارفر

 های شرکت وصول خواهد نمود. یا تاخیر در اجرای کار را نیز به تشخیص خود از مطالبات و یا دارایی

های مرتبط بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق دارد که بر مجازات این پیمانکار اعلام می

پیمانکار متعهد میهای مربوطه میمجازات  بیگانه در  باشد. همچنین  اتباع  از بکارگیری  امنیتی  اصول  به منظور رعایت  گردد 

های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خودداری نموده و در صورت تخلف ضمن قبول کلیه عواقب آن، به کارفرما  کارگاه

 شرایط عمومی پیمان اقدام نماید.  47دهد تا برابر مفاد ماده اخیار می

 نام و نام خانوادگی و امضای مجاز                                                             

 تعهدآور و مهر پیمانکار                                                              
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 تعهد نامه عدم درج اطلاعات
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 فراجا ی اقتصاد

و شماره      -----   متولد  با کد ملی                    به سمت مدیر عامل                          بدین وسیله توسط اینجانبان آقایان  

و                   و تاریخ ثبت                   به شماره ثبت                       صاحبان امضای مجاز    -----   صادره از      ----- شناسنامه  

نماییم ضمن هوشیاری در بدون اکراه و اجبار و با اطلاع کامل تعهد می  ؛                   کد اقتصادی                    شناسه ملی  

مقابل با تخلیه تلفنی خودداری و افشای اطلاعات مرتبط به پروژه از طریق تلفن به افراد ناشناس و غیر مرتبط، از ارائه هرگونه 

اطلاعات به بیگانگان پرهیز، همچنین از درج هرگونه اطلاعات یاد شده در رزومه کاری، فضای مجازی و اینترنت، جراید و سوابق 

های خارجی و بیگانگان حول محورهای  خودداری نموده و در صورت درخواست اطلاعات از سوی شرکترکت تحت هر عنوان  ش

به بیگانگان ارائه ننماییم و در صورت کشف یا مشاهده  های طرف قرارداد با بانک رفاه  فوق تحت هر عنوان پاسخی از سوی شرکت

شرایط عمومی    47عمل شرکت، مغایرت با این تعهدنامه کارفرما مختار به فسخ پیمان پروژه یاد شده )خلع ید( و اقدام برابر ماده  

باشد و در این خصوص حق های شرکت میهای احتمالی از محل مطالبات یا سرمایهپیمان و جبران کلیه ضرر و زیان و خسارت 

 نماییم. هرگونه اعتراضی را در مراجع قضایی از خود سلب می
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 تعهدآور و مهر پیمانکار                                         
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 اقرار نامه

  ت یامن  سیپل  پروژه ساختمان  ی نماتکمیل  و ساخت و حمل و نصب(   ه یمصالح و اجرا )ته  نیتامعنوان پروژه: 

 فراجا ی اقتصاد

 

و شماره شناسنامه    -----متولد  با کد ملی             به سمت مدیر عامل                       بدین وسیله توسط اینجانبان آقایان 

و شناسه               ثبت و تاریخ              به شماره ثبت                 صاحبان امضای مجاز شرکت  ----- صادره از    -----

نماییم که با  با توجه به برنده شدن در مناقصه پروژه یاد شده مجدد اعلام می  ؛                        کد اقتصادی                  ملی  

دانش کافی و اشرافیات و در نظر گرفتن همه ابعاد موضوع، اعم از بهای کلیه امور مربوط به احداث، تکمیل، راه اندازی و تحویل  

و بار مالی ناشی از تهیه، ساخت و نصب مصالح و تجهیزات، میزان   قراردادپروژه مطابق با نقشه و مشخصات فنی مصالح منضم به  

ناشی از استفاده از اتباع بیگانه، ورود و خروج نفرات و تجهیزات به اماکن  ها و بار مالی  محدودیتموضوع قرارداد    و نحوه اجرای

تغییرات دمایی، فصل کاری،  ای، انشعابات موقت و جغرافیای منطقه محل اجرا )صعوبت، بارندگی،  انتظامی، ترافیک شهری و جاده

نحوه تامیین مصالح و نیروی کار و ...( کسورات قانونی سهم پیمانکار، سود پیمانکاری، کیفیت مورد نظر کارفرما، مدت پیمان  

های این قرارداد و هر آنچه که در قیمت تمام شده پروژه یاد شده موثر است قیمت ماه، نوسانات اقتصادی بازار،، سایر تعهدنامه

 نماییم. یاد شده را محاسبه و برآورد نموده و بدون اکراه و اجبار قرارداد و اسناد منضم به پیمان را تایید و امضا می

 

 نام و نام خانوادگی و امضای مجاز                                        

 تعهدآور و مهر پیمانکار                                         
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 نقشه ها
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 طرح نما 
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 برگ پیشنهاد قیمت 
را به صورت خوانا و بدون هیچ گونه خط  خود پیمانکار موظف است برگ پیشنهاد قیمت"

 "خوردگی به همراه مهر و امضا صاحبان مجاز در پاکت ج ارائه نماید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاکت ) ج( 
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 قیمت  برگ پیشنهاد :موضوع

 ( پاکت ج)

  ی نماتکمیل  و ساخت و حمل و نصب(    هیمصالح و اجرا )ته نیتام موضوع:  

 فراجا   یاقتصاد تیامن سیپل  پروژه ساختمان 

 الف: تعهدات پیمانکار: 

 کند پس از بررسی و علم کامل به احجام کار و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و تمامیمی اعلام شرکت این بدین وسیله

پیمان،    اسناد خصوصی  قیمت،شرایط  پیشنهاد  برگ  پیوست،  های  بخشنامه  و  عمومی  شرایط  موافقتنامه،   ( شامل  مناقصه 

 دقت به را بالا در شده برده نام مناقصه موضوع و دستورالعملها و استاندارد های فنی، کلیه نقشه ها و وضعیت حاکم بر پروژه

   .نیست  اشکالی یا اشتباه دارای بالا مدارک نامبرده که نموده حاصل اطمینان و کرده کنترل و مطالعه

چنانچه این پشنهاد مورد قبول قرار گیرد تعهد مینمایم که پیمان ساختمان موضوع قرارداد را بر اساس فرم منظم به اسناد و  

مبلغ پیشنهادی طبق شرایط عمومی پیمان، را بر   %5مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه ارائه تضمین انجام تعهدات به میزان 

 مربوطه از قرار قیمت های زیر اجرا نمائیم.  اساس شرایط و مشخصات و نقشه های

 ب: پیشنهاد قیمت: 

پس از بازدید کامل از محل کار و با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود در پیش نویس قرارداد،  وسیله بدین  بنابراین

 تیامن  سیپل  پروژه ساختمان  ینما تکمیل  و ساخت و حمل و نصب(    هیمصالح و اجرا )ته  نیتام جهت   را خود پیشنهاد

ناخالص  مطابق،    فراجا   یاقتصاد جمعا  قرارداد  متن    به   با 

به  ....)ریال( و  ........ ........ ............. .................................. ............................................................................................................... حروف..................... 

.....)ریال(  .. ........................................................ ...................................................................... عدد............................................................................

 .نماید می مطابق آنالیز قیمت اعلامبدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده 

 گردد.   مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهی مالیاتی و مودی مالیاتی به مبلغ فوق افزوده و به پیمانکار پرداخت می -

این قرارداد هیچگونه ضریبی بابت صعوبت و سختی کار، افزایش و مابه التفاوت قیمت ناشی از تغییر    به  لازم به توضیح است

 . گیردقیمت مصالح و ارز، تعدیلات تورمی و غیره تعلق نمی

 . در پاکت ج ارائه نمایدلازم به ذکر است پیمانکار می بایست نسبت به تکمیل فرم استعلام و ریز قیمت ها اقدام و -

بهای کل ناخالص با احتساب بیمه و مالیات و تمامی ضرایب متعلقه بوده و به این قیمت هیچ گونه تعدیل و افزایش قیمتی  -

 لحاظ نخواهد گردید. 

 ج: مشخصات پیشنهاد دهنده/شرکت:  

 ................................................................نشانی و شماره تلفن شرکت/پیشنهاد دهنده:.......................................................................................

............................................................................................................................. ....................................................................................................... 

 

 ............................................................................................................................نام و نام خانوادگی امضا کنندگان: 

 ........................................سمت امضا کنندگان: ...........................................................................................................

 : ریز آیتم قیمت: د
قیمت در پاکت ج با مهر و امضاء صاحبان مجاز  و تکمیل ساختار شکست    قیمت    *پیمانکار موظف است نسبت به ارائه آنالیز 

 اقدام نماید. 

 مناقصه حذف خواهد گردید. *در صورت عدم ارائه آنالیز قیمت از سوی پیمانکار ، شرکت مربوطه از 

 پاکت ) ج( 
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 نماي پروژه  تکمیل هزینه تامین مصالح و اجرا 

 تامین و ساخت 

 بهای کل )ریال(   بهای واحد )ریال(   واحد  مقدار شرح ریز عملیات گروه بخش نوع نما ردیف

1 

 کرتین وال 

تامین مصالح  

)پروفیل، یرآق  

آلات، شیشه و 

 تمامی ملحقات(  

تامین مصالح فلزی و 

 ملحقات ان 

     مترمربع  300 مقاطع فولادی 

     مترمربع  1600 6013الکترود   2

     مترمربع  1600 ضد زنگ و تینر  3

     مترمربع  M12 100-(8.8پیچ و مهره ) 4

     مترمربع  100 انکر مکانیکی  5

6 

تامین مصالح آلومنیومی 

 و محلقات آن 

     مترمربع  1600 مقاطع آلومینیومی 

     مترمربع  1600 بندی لاستیک آب 7

     مترمربع  100 لاستیک الکتریکال  8

9 
های نصب سرمته غیر پیچ

 ای سازه
     مترمربع  1600

10 
تامین مصالح فلاشینگ 

 نما 

     مترمربع  1600 گالوانیزه ورق  

11 
های نصب سرمته غیر پیچ

 ای سازه
     مترمربع  1600

12 

تامین مصالح ناحیه 

 آتش بند 

     مترمربع  1600 ورق گالوانیزه 

13 
 50پشم سنگ ضخامت 

 میلیمتر 
     مترمربع  1600

14 
های نصب سرمته غیر پیچ

 ای سازه
     مترمربع  1600

15 

تامین مصالح ناحیه 

 دودبند 

     مترمربع  1600 ورق گالوانیزه 

16 
 50پشم سنگ ضخامت 

 میلیمتر 
     مترمربع  1600

     مترمربع  1600 میخ چاشنی  17

18 

 تامین مصالح چسب 

     مترمربع  1600 چسب خنثی سفید 

     مترمربع  1600 چسب خنثی سیاه  19

     مترمربع  1600 ای چسب قطره 20

     مترمربع  1600 جزئی   2چسب  21

     مترمربع  1600 چسب ضد حریق  22

     مترمربع  1600 شیشه اسپندرال و ویژن  تامین مصالح شیشه  23

24 

سرامیک 

  Iنوع   نمایان

 به روش کیل  

 تامین مصالح 
تامین مصالح فلزی و 

 ملحقات آن 

     مترمربع  838 مقاطع فولادی 

     مترمربع  1550 6013الکترود   25

     مترمربع  1872 ضد زنگ و تینر  26

     مترمربع  M12 150-(8.8پیچ و مهره ) 27

     مترمربع  150 انکر مکانیکی  28

 پاکت ) ج( 
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29 

تامین مصالح آلومنیومی 

 و ملحقات آن 

     مترمربع  150 مقاطع آلومینیومی 

     مترمربع  150 لاستیک الکتریکال  30

31 
های نصب سرمته غیر پیچ

 ای سازه
     مترمربع  150

32 

تامین سرامیک و 

 ملحقات آن 

     مترمربع  2413 توری 

     مترمربع  69 مخلوط رزین  33

     مترمربع  432 سرامیک  34

35 

  سرامیک

 IIنمایان نوع 

 به روش کیل 

 تامین مصالح 

تامین مصالح فلزی و 

 ملحقات آن 

     مترمربع  134 مقاطع فولادی 

     مترمربع  525 6013الکترود   36

     مترمربع  519 ضد زنگ و تینر  37

     مترمربع  M12 423-(8.8پیچ و مهره ) 38

     مترمربع  423 انکر مکانیکی  39

40 
تامین مصالح آلومنیومی 

 و ملحقات آن 

     مترمربع  423 لاستیک الکتریکال 

41 
های نصب سرمته غیر پیچ

 ای سازه
     مترمربع  423

تامین سرامیک و  42

 ملحقات آن 

     مترمربع  552 توری 

     مترمربع  45 مخلوط رزین  43

44 

عایق رطوبتی  

دیوارهای  

 پیرامونی

 تامین مصالح 
تامین مصالح عایق 

 دیوار پیرامونی 
     مترمربع  ISO PPS  3359عابق رطوبتی  

   مترمربع  2900 نما   یبند کش نی تام تامین بند کشی نما  تامین مصالح  بند کشی  45

46 

ورق کامپوزیت  

فلاشینگ دور  

 پنجره

 تامین مصالح 
تامین مصالح ورق 

 کامپوزیت و متریال کلی 

تامین مصالح ورق کامپوزیت 

 و متریال کلی و ابزار الات 
     مترمربع  1300

                                                  )ریال(خرید جمع کل 

 

 

 

 

 

 

 

 پاکت ) ج( 
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 حمل و اجرا 

 مبلغ کل)ریال(  بهای واحد آیتم )ریال(   واحد  مقدار شرح ریز عملیات گروه نوع نما ردیف

1 

ل 
 وا

ن
تی

کر
 

 خدمات ساخت

     متر مربع  300 مقاطع فولادی 

     متر مربع  1600 مقاطع آلومینیومی 2

3 

خدمات بسته 

 بندی و حمل 

     متر مربع  300 مقاطع فولادی 

     متر مربع  1600 مقاطع آلومینیومی 4

     متر مربع  1600 شیشه 5

     متر مربع  1600 ورق گالوانیزه  6

7 

 خدمات نصب

     مربع متر   1600 مقاطع فولادی 

     متر مربع  1600 مقاطع آلومینیومی 8

     متر مربع  1600 تاچ آپ زیر سازی 9

     متر مربع  1600 شیشه 10

     متر مربع  1600 ورق گالوانیزه  11

12 

ع 
نو

ک 
می

را
 س

ی
را

اج
1 

 خدمات ساخت

     متر مربع  615 مقاطع فولادی 

     مربع متر   2731 مقاطع آلومینیومی 13

14 

 خدمات نصب

     متر مربع  1143 مقاطع فولادی 

     متر مربع  2731 مقاطع آلومینیومی 15

     متر مربع  1716 تاچ آپ زیر سازی 16

     متر مربع  2679 مسلح نمودن سرامیک  17

     متر مربع  2909 سرامیک 18

 پاکت ) ج( 
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19 

ع 
نو

ک 
می

را
 س

ی
را

اج
2 

 خدمات ساخت

     متر مربع  187 فولادی مقاطع 

     متر مربع  624 مقاطع آلومینیومی 20

21 

 خدمات نصب

     متر مربع  296 مقاطع فولادی 

     متر مربع  624 مقاطع آلومینیومی 22

     متر مربع  446 تاچ آپ زیر سازی 23

     متر مربع  559 مسلح نمودن سرامیک  24

     مربع متر   660 سرامیک 25

26 

ی 
وبت

رط
ق 

عای

ی 
ون

رام
پی

ی 
ها

وار
دی

 

     متر مربع  3316 اجرا عایق رطوبتی  اجرا عایق رطوبتی 

27 

ی
ش

 ک
ند

ب
 

     متر مربع  2900 اجرا بند کشی  اجرا بند کشی 

28 

ت 
زی

پو
ام

ق ک
ور

ور 
 د

گ
ین

لاش
ف

ره
ج

پن
 

     مترمربع  1300 اجرا فلاشینگ  اجرا فلاشینگ 

 )ریال( اجرا  جمع کل 
                                               
-    

 

  مطابق  ها و مشخصات فنی   آیتم  شرح کاملجدول فوق به جهت سهولت در پرداخت و ارائه صورت وضعیت ارائه گردیده است و  :    توضیح

 باشد. می اسناد تکمیلینقشه ها و 

محل کارخانه پیمانکار توساط پرسانل بابت و دایمی انجام و پیمانکار مو   مقرر گردید کلیه عملیات سااخت در 

 است مطابق نامه ابلاغ کارفرما نسبت به اخذ مفاصاحساب از شعبه معرفی شده کارفرما اقدام نماید.
 تبصره: مقادیر فوق حدودی بوده و حجم عملیات اجرا شده، ملاك پرداخت می باشد. 

و به پیمانکار پرداخت   اضافهمبلغ مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهی مالیاتی و مودی مالیاتی به مبلغ فوق تبصره: 

 می گردد. 

 تبصره: پیمانکار موظف به اخذ مفاصاحساب در پایان کار به هزینه خود می باشد. 

قیمت ناشی از تغییر  این قرارداد هیچگونه ضریبی بابت صعوبت و سختی کار، افزایش و ما به التفاوت    به  *

 . گیردقیمت مصالح و ارز، تعدیلات تورمی و غیره تعلق نمی

 پاکت ) ج( 



 ی نماتکمیل  و ساخت و حمل و نصب(  هیمصالح و اجرا )ته نیتاممناقصه         

  فراجا یاقتصاد تیامن سیپروژه ساختمان پل                            

83 

 مهر و امضاء صاحبان مجاز پیمانکار 

 پاکت )ب( 

 مبلغ قراداد با احتساب تجهیز کارگاه بوده و در مبلغ قرارداد لحاظ گردیده است.   ** 

تحویل کالای موضوع قرارداد در محل پروژه کارفرما می باشد. لذا کلیه هزینه های بارگیری، حمل و تخلیه در قیمت ***  

 های این قرارداد لحاظ گردیده است.  

هزینه های بسته بندی، انبارداری در قیمت ها لحاظ گردیده و در صورت صلاحدید کارفرما مبنی  ****

بر نگهداری و عدم ارسال مصالح مطابق برنامه زمانبندی مصوب، پیمانکار موظف به دپو، انبار و نگهداری با  

 حفظ تمامی شرایط کمی و کیفی مصالح می باشد.

 :برداراستقرار بهره  لیدلمصالح در داخل ساختمان به  ییجابجا  تیمحدود *****

مکلف است    مانکاریاز طبقات پروژه توسط کارفرما و بهره بردار، پ  یاز بخش  ی برداربا توجه به بهره 

پ  هیکل از طر  مانیمصالح موضوع  بهره   یخارج  ینما  قی را صرفاً  با  و    زات یاز تجه  یریگساختمان 

به محل   ، دستگاه نظارت دییمورد تأ یابزارها ر یو سا  منیا یهاداربست نچ، ی و مر، یکلا  ریمناسب نظ

 . دینصب منتقل نما 

ممنوع بوده و در صورت    داًیدر داخل ساختمان اک  ییتردد عوامل اجرا   ا یهرگونه مصالح    ییجابجا

 خواهد بود.   یقرارداد  نیمشاهده، تخلف محسوب شده و مشمول جرائم سنگ 

  یی اجرا   داتیخود لحاظ نموده و تمه  یشنهادی پ  متیالزام را در برآورد ق  نی مکلف است ا  مانکاریپ

 . دینما ینیبش یلازم را پ

 

 

 

 :تاریخ

 :مناقصه گر  مهر  و آور تعهد و مجاز امضاي سمت، ، خانوادگی نام و نام

 : کدملی/شناسه ملی:

 کدپستی/تلفن/فکس:/آدرس کامل 

 

 پاکت ) ج( 


